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Orgao Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

RUA JOSE MARCELINO, 100 - DINARTE MARIZ - EQUADOR - RN.
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0 Orgdo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.086.225/0001-14,
doravante denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam
interessar que fard realizar através do Agente de Contratacdo, assessorado por sua Equipe de
Apoio, sediado no endereco acima, as 10:00 horas do dia 09 de Janeiro de 2025, por meio do
site abaixo indicado, licitacdo na modalidade Concorréncia n° 00006/2024, na forma eletrdnica,
com critério de Julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por precgo
global; tudo de acordo com este instrumento e em observédncia a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de
Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n° 73
SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes
posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
almejando obter a melhor proposta para: OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia
especializada para a execucdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,
incluindo os servigos preliminares com instalacdo de placa da obra e Servicos topogréaficos,
movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e
pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

Data de abertura da sessdo publica: 09/01/2025. Horadrio: 10:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 09/01/2025. HorArio: 10:15 - horario de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacdo: OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia
especializada para a execucdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,
incluindo os servigos preliminares com instalagdo de placa da obra e Servigos topograficos,
movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e
pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

1.2.As especificagdes do objeto ora 1licitado - quantitativo e condigdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo serad realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas
neste instrumento e seus anexos quanto as especificac¢des do objeto.

1.5.A contratagcdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento
convocatdério, especificacgdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando
for o caso, Jjustifica-se: Pela necessidade da devida efetivagdo de obra para suprir demanda
especifica - OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo de
pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima, incluindo os servicos preliminares com
instalacgdo de placa da obra e Servicos topogrédficos, movimento de terra, assentamento de guias
pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao
Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3): -
, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse puUblico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acdes continuadas para a promogdo de atividades
pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas
as hipdteses e condig¢des determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados
os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou
simultédnea, as situacdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo o horadrio de Brasilia - DF.



2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos hordrios normais
de expediente: das 07:30 as 13:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura da sessédo publica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte
forma:

2.2.1.No endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.0 Agente de Contratagdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo no prazo
de até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao Ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responséaveis
pela elaboracdo deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacdo ndo possul efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
deverd ser motivada pelo Agente de Contratacgdo, nos autos do processo de licitacéo.
2.5.Acolhida a impugnagdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacéo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio
eletrdénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularéao
os participantes e a Administracdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO
3.1.A0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderecos eletrdnicos:

3.2.1.1.http://equador.rn.gov.br/;

3.2.1.2.https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e

3.2.1.4.www.gov.br/pncp.

3.3.0 Projeto Basico referente ao objeto ora licitado estéd disponibilizado junto a Secretaria

de Obras e Servicos Publicos nos horadrios normais de expediente, até o Ultimo dia util
anterior a data estabelecida para recebimento dos envelopes habilitacdo e proposta, onde
poderd ser examinado e obtido pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatdério, na forma de
anexo, o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira
etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua
melhor solucdo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, dque
exige a publicacdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena
transparéncia e competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitacdo reger-se-a& pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de

Setembro de 2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das
referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de
transcricéo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 5 (cinco) dias;

Conclusédo: 3 (trés) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do <correspondente contrato serd determinado: 3 (trés) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos
Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacgdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:
02.050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
15.451.0008.1021 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAES , PRACAS E EQUIVALENTES
1.706.3110 Transf. Especial Federal- Emenda Parlamentar Individual
4.4.90.51 Obras e Instalagodes

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
6.1.A licitacdo serd realizada a disténcia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrdénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.



6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacéo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo &nus decorrente da
perda de negbécios diante da inobservédncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconex&o; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdao
ou liquidacéo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitacgdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacgédo vigente;

.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e

5.6.Que se enquadrem nas vedag¢des previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.0 presente Edital ndo possibilitard a participagdo das pessoas fisicas.

.7.E vedada a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio.

8.Ndo serad permitida a participagdo de sociedades cooperativas.
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6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante deverd atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentacdo para fins de habilitacé&o:
6.9.1.Comprovacdo de avaliagdo prévia do local de execugdo da obra, feita através de uma das
seguintes opc¢des a critério do licitante: a) Declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante, em substituicdo da referida vistoria prévia, contendo a identificacdo da
empresa e do signatédrio, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARAMOS
sob as penalidades da lei, gque temos conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrdnica n°
00006/2024, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizaremos
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a
Prefeitura Municipal de Equador - RN" «; b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a
ser realizada pelo responsavel técnico da empresa até o Ultimo dia Util que anteceder a
licitagdo. O correspondente atestado de vistoria deverd ser formalmente elaborado pelo préprio
licitante e assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a identificacdo da empresa e do
signatéario, a data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: »
"ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucdo da obra e tomamos
pleno conhecimento das condigcdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrdénica n° 00006/2024, realizada pela Prefeitura
Municipal de Equador - RN" «.

6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucdo da
obra, deveri comunicar ao Orgdo de Contratacdo com a devida antecedéncia, observado o prazo
maximo para realizacdo da referida vistoria, necessaria para que seja feito o devido
agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizard data e horadrio diferentes
para os eventuais interessados.

6.9.2.Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentagdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitacgdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é
representado pela Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional
competente, sbé serd aceita se acompanhada da comprovacdo de que o Profissional apresentado
pertence ao quadro da empresa ou dele fard parte caso seja vencedora do presente certame. Tal
comprovacdo poderd ser feita através da apresentacdo de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) cédpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada
ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos
regido pela legislacédo civil comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do
Art. 221, da Lei Federal n°® 10.406, de 10 de Jjaneiro de 2002; c) ART Cargo-Fungdo ou
equivalente, emitido pelo conselho profissional competente; d) contrato social, alteracéao
contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel técnico for sdécio da empresa;
e) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma
vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do
referido Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa; f) declaracdo formal
assinada pelo responséavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo,
contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario, local e data, e
basicamente com os seguintes termos: P "DECLARO sob as penalidades da lei, gque autorizei a
apresentacdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade técnico-profissional exigida na
Concorréncia Eletrdnica n°. 00006/2024 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe
prestarei servicos para obra especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado
pela Prefeitura Municipal de Equador - RN" <«. Serdo admitidos os atestados referentes a
execugdo de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior a: Apresentacdo de um ou mais atestados..



6.9.2.1.0 referido profissional indicado pelo licitante deverd participar da execugdo da obra,
e serd admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo ORC.

6.9.2.2.0 licitante poderd apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacdo da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.2.3.0s licitantes gque venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da
capacidade técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.9.3.Comprovacédo de capacidade técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua
capacidade operacional na execugdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevadncia ou valor significativo do
objeto da presente licitacgdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo
indicadas. Serdo admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou
servigcos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:
Apresentacdo de um ou mais atestados..

6.9.3.1.0 licitante poderad apresentar mais de uma certid&o ou atestado para comprovagdo da sua
capacidade técnico-operacional.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no sistema eletrénico de disputa a distdncia utilizado pelo ORC, acessando o
seguinte endereco eletrdénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢des e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdénico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
referido sistema e manté-los atualizados Jjunto aos o©érgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros t&o logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassifica¢do no momento
da habilitacao.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
o preco, conforme o critério de Jjulgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
relativamente as declaragdes necessdrias e obrigatédrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e qgue cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e né&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigcdo de aprendiz, nos
termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art.
3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42
a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "né&do" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagcdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo "n&o" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessédo publica.

8.5.Ndo haverd ordem de classificacgcdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas finais, apds a fase de envio de lances.



8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
8.7.1.A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relagédo
aos lances intermedidrios quanto em relacgdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o wvalor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance j& registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos &érgdos de controle
externo e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo ©&nus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracdo relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o
licitante as sancdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacédo
poderd promover diligéncia destinada a esclarecer as informacdes declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatdérios para o exame de forma objetiva da sua real
adequacédo e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitédrio do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serd cotado um Unico preg¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicédo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualgquer alteracao,
sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.S5e o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessédo publica:

10.2.1.Seréd desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacédo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu Jjulgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacédo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deverad ser ofertado pelo valor unitéario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao uUltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:



10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de RS$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderéd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.0 Agente de Contratagdo poderéd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse
processo licitatdério, mediante comunicagdo eletrdnica automdtica via sistema. Eventual
exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do
direito de defesa.

10.9.Seréd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado",
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.
10.10.A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual seré
automaticamente encerrada a recepc¢do de lances.

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por
cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que
serd sigiloso até o encerramento deste prazo:

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

10.11.2.N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicg¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que seré& sigiloso até o encerramento
deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenard e divulgaré os
lances segundo a ordem crescente.

10.13.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.14.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.15.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcgédo
dos lances.

10.16.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

10.17.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.18.Em relacdo ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica do
porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.19.Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte gque se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automética para
tanto.

10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de
classificacédo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.22.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte gque se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

10.23.S6 poderd haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.24.1.Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacgdo;

10.24.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac¢des previstos na Lei 14.133/21;

10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
érgdos de controle.



10.25.Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos
prestados por:

10.25.1.Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.25.2.Empresas brasileiras;

10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.25.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187/09.
10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipbétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco méximo definido para a contratacdo, o Agente de
Contratagcdo poderd negociar condig¢gdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento:

10.26.1.A negociagcdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacao;

10.26.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.26.3.Concluida a negociacdo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessédo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.26.4.0 Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao Ultimo lance ofertado e apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.26.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.27.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no sistema
a nova data e hordrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de wvinte e quatro
horas.

10.28.Apbs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relagcdo ao estipulado para
contratacdo, conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacgdo da
proposta:

11.2.1.E facultado ao Agente de Contratacido prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.3.Seréd desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanaveis;

11.3.2.N&do obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.3.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

11.3.4.N&do tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracédo;
11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

11.4.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC; em tal situacdo, ndo sendo possivel a
imediata confirmacéo, serd dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua
exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por
meio do sistema eletrdnico, a documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagcdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipodtese, sbé serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacdo, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.4.3.Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
legislacédo vigente.

11.5.0 Agente de Contratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que
ndo alterem a sua substdncia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacéo.

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo puUblica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas.
Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia seréd registrada em ata.
11.7.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em



relacdo ao estimado para a contracdo, o Agente de Contratacdo verificarid a documentagdo de
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessadrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empreséario individual: inscrig¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual
- MEI: Certificado da Condic&o de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrig¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores.
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria:
inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresadria estrangeira
com atuacdo permanente no Pais: decreto de autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-
se que os documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracgdes
contébeis dos dois Gltimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé& menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contédbeis pelo balanco de
abertura.

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela
Procuradoria—-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributéarios
federais e a Divida Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do 1licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa,
ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.
12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.9.Declaracdo do licitante atestando que n&do emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°,
Inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme modelo - Anexo III.

12.3.11.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrdnico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do
licitante e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizacgéo
profissional competente, da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovacédo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.3.14.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracédo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracédo de ndo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.14.4.Declaracgcdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcgado;

12.3.14.5.Declaracédo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;
12.3.14.6.Declaracdo de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta; e
12.3.14.7.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.



12.4 .Documentagdo especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacdo de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovacdo de capacidade técnico-profissional - item 6.9.2.
12.4.3.Comprovacgdo de capacidade técnico-operacional - item 6.9.3.

12.5.0s documentos exigidos para habilitacédo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacdo do Agente de
Contratagdo, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situacgdes:

12.5.1.Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacédo;
ou

12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, gquando constatado gque o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.Seréd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacd&o apenas do licitante vencedor:
12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

12.7.A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de o6rgdos e
entidades emissores de certiddes constituil meio legal de prova, para fins de habilitacédo.
12.8.Apb6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1.Complementagcdo de informacdes acerca dos documentos Jj& apresentados pelos licitantes e
desde que necessédria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

12.9.Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacédo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o
prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado:

12.9.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentagcdo habilitatdéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissdo de Contratacdo, para sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substédncia dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposicgdes deste Edital.
12.10.A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participacdo na licitacdo, observando-se o seguinte procedimento:

12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restricdo;

12.10.2.Na hipdétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovacdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentagdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.10.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A
prorrogagdo desse prazo poderd ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, gquando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa;

12.10.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo
de regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.10.5.A ndo regularizacdo da documentagcdo, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacéao;

12.10.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pegueno
porte com alguma restrigdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo
para regularizacéo.

12.11.Somente haverd a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma divida em relacdo a
integridade do documento digital ou gquando a lei expressamente o exigir.

12.12.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.13.0s documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdépia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo de Contratacdo; ou publicagcdo em o6rgdo da
imprensa oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou
entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual
auséncia do referido indice ndo inabilitard o licitante, sendo que:



12.13.1.A prova de autenticidade de cépia de documento pUblico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada no
endereco eletrdénico nele indicado;

12.13.3.Poderd ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovagdo da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.14.Na anédlise dos documentos de habilitacdo, a Comiss&do de Contratacdo poderd sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacé&o.

12.15.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para
a realizagdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos
documentos de habilitagdo apresentados. Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderéa
ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia
e a ocorréncia serd registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverd ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacgdo no
sistema eletrdénico, e deveréa:

13.1.1.Ser elaborada em consondncia com as especificag¢des constantes deste Edital e seus
Anexos, redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente,
quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo
licitante ou seu representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de
execucdo; das condicgdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicac¢do do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e j& apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos servigos; e
13.1.3.3.Composicédo de custos unitédrios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e da
taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composicdo de
custos unitéarios, deverédo ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha n&do constituem motivo para a desclassificacédo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do precgo;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia da proposta.

13.3.Seréd cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo
que, nesse ultimo caso, a indicacdo em contradrio estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os
demais excedentes suprimidos.

13.4.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitédrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepédncia entre o preco unitadrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitédrio pela quantidade, o preco unitdrio prevalecerd;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerd o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitédrios para um mesmo servico,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o Jjulgamento a mais de
um resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciéarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execugdo dos servigos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no
decorrer da execugdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacdo.



13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao Julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderéd, durante o prazo concedido na sessdo publica, gque no presente
certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo prdéprio do sistema eletrdnico,
manifestar sua intencéo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacd&o ou inabilitacéao.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razbes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serada dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestacdo a autoridade superior, a qual
deverad proferir sua decisd@o no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte
sitio: www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o0 processo licitatdério serd encaminhado a autoridade superior, que poderé:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apbs a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e
nas condig¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracédo;

16.1.2.A recusa 1injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato no prazo estabelecido
pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitaréd as
penalidades legalmente estabelecidas:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados
na forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocacgdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para
celebrar a contratacgdo, ou instrumento hdbil, nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacgdes
aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo de todas as condicgcbdes de habilitagéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do
referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderd ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condig¢des previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerd nas
hipdteses e disposig¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime
de empreitada por preco global.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do
mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressédo



poderd exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os
precos poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporc¢do da variacéo
verificada no Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més
do orgcamento estimado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do uGltimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variacd&o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memdéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.5.Nas aferig¢des finais, o 1indice wutilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagédo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacédo
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisdrio, se daréa
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, serd emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacédo
ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuig¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execucgdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de
informagdes pertinentes a essas atribuigodes.

19.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigacdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigacdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os o6nus e obrigag¢des concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando <com as despesas decorrentes, ©0s materiais ou servigos que
apresentarem defeitos, alteracdes, imperfeig¢des ou quaisquer irregularidades discrepantes as
exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento
ou pagamento;

19.2.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizacdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacgéo
exigidas no respectivo processo contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir ©Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente
participou do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de
habilitacéo;



19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigacgdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observadncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacédo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que 1sso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serda admitida a compensacéo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razd&o do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim
apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze
meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipétese do referido indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sancdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugédo do
objeto da contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer
das infragdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e
contatar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao
responsavel pelas infracgdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II,
Irr, 1v, v, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancao referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicagdo cumulada de outras
sancdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACGES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.8eréd divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacédo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacgdo em
contrario, pelo Agente de Contratacéo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséo
publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.



23.4.A homologagdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito & contratacéo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo
da disputa entre os interessados, desde gque n&do comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e o
ORC né&o serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou
do resultado do processo licitatério.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal ©Nacional de Contratacdes Publicas PNCP; e
poderdo ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os
procedimentos definidos pelo ORC, no endereco: Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz -
Equador - RN, nos hordrios normais de expediente: das 07:30 as 13:00 horas; mesmo endereco e
hordrio nos quais os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte.

Equador - RN, 19 de Dezembro de 2024.

JOSE IRAMAR FELIX DA SILVA
Agente de Contratacao
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ANEXO 5.2 - PROJETO BASICO - PLANTA DE GREID PROJETADO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitac&o: OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia
especializada para a execugdo de pavimentagdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,
incluindo os servicos preliminares com instalacdo de placa da obra e Servicos topograficos,
movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e
pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento
convocatdério, especificacbdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, gquando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda
especifica - OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a execucdo de
pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima, incluindo os servigos preliminares com
instalacdo de placa da obra e Servicos topograficos, movimento de terra, assentamento de guias
pré-moldadas, pavimentagcdo em paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao
Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3): -
, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acdes continuadas para a promocdo de atividades
pertinentes, visando & maximizagcdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificac¢des do objeto ora licitado sé&o:

cODIGO DISCRIMINACﬁO UNIDADE @ QUANTIDADE PREGCO UNIT. PREGCO TOTAL
1 Contratacdo de empresa de engenharia especializada SEVICO 1 200.014,95 200.014,95
para a execugdo de complemento de pavimentacdo da
Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima, incluindo
os servigos preliminares com instalagdo de placa
da obra e Servicos topograficos, movimento de
terra, assentamento de guias pré-moldadas,
pavimentacdo em paralelepipedo e pintura de guias.
(Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°
202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL /CONTA: 6672055-3) :
TOTAL 200.014, 95

3.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cldusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os énus e obrigag¢des concernentes a legislagdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicgdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em compatibilidade
com as obrigac¢des assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo contratagdo direta ©por Dispensa de Licitagdo, conforme o <caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo.



4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observadncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo méximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, esté abaixo indicado e ser& considerado da assinatura do Contrato:

Inicio: 5 (cinco) dias;

Conclusdo: 3 (trés) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 3 (trés) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos
Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporg¢do da variacdo verificada
no Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do
orcamento estimado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do uGltimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela uUltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memdéria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

6.5.Nas aferigdes finais, o indice wutilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal gquanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderéa
ser realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacio
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculével, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do ©periodo de
adimplemento.

7.2.0 desembolso médximo do periodo, n&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de ligquidacdo qualquer obrigacéo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que 1sso gere direito a acréscimo de gqualquer
natureza.

8.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de
observacdo ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo
esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de
pertinentes a essas atribuicgdes.

10.0.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES



10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracgdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sancdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, gquando né&o se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugédo do
objeto da contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer
das infragdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e
contatar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracgdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no ambito da Administrac&o Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao
responsavel pelas infracgdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos ITI,
I11, 1v, vV, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sangdo referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida nd&o for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer Jjus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacédo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacdo da seguinte fdérmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim
apurado: I = (TX =+ 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze
meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipétese do referido indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou
de qualgquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo 01.

ISMAEL BORGES DE LIMA SILVA
Secretdrio Municipal de Obras e Servicos Publicos
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN.

OBJETO: OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo de
pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima, incluindo os servigcos preliminares com
instalacgdo de placa da obra e Servicos topograficos, movimento de terra, assentamento de guias
pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao
Maia n° 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

PROPONENTE :
CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CcODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE @QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 Contratacédo de empresa de engenharia especializada SEVICO 1

para a execugdo de complemento de pavimentacdo da

Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima, incluindo

os servigos preliminares com instalagdo de placa

da obra e Servigos topogréficos, movimento de

terra, assentamento de guias pré-moldadas,

pavimentacdo em paralelepipedo e pintura de guias.

(Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°

202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA

FEDERAL /CONTA: 6672055-3) :

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancéarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de ndo empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em gqualquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma
da legislacgdo vigente; em acatamento as disposig¢des do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IIT - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, qgue sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
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ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 241217CE00006

CONTRATO N°: ..../...-SDC
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

EQUADOR E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Equador - Rua Jose
Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, CNPJ n° 08.086.225/0001-14, neste ato
representada pelo Prefeito Cletson Rivaldo de Oliveira, Parelhas, Casado, Professor, residente
e domiciliado na Rua Antonio Cantalice Nogueira, 490 - Zona Urbana - Equador - RN, CPF n°
034.148.724-47, Carteira de Identidade n° 001625137 SSPRN, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado ......... et et it e eecees - ..., CNPJd n® ......... , nheste
ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... e e e e e e e -
......... - ..., CPF n® ........., Carteira de Identidade n°® ...., doravante simplesmente

CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera
pelas clausulas e condicgdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrbénica n°® 00006/2024,
processada nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°
123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022;
e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas, as quais
os contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: OBJETO: Contratacdo de
empresa de engenharia especializada para a execucdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua
Maria de Fatima, incluindo os servigos preliminares com instalacdo de placa da obra e Servicgos
topograficos, movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em
paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA
DE RECURSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com as condigbes expressas neste
instrumento, ©proposta apresentada, especificag¢des técnicas correspondentes, processo de
licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdnica n° 00006/2024 e instrucdes do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de
transcricdo; e sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VAILIOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratagcdo e mediante solicitacdo do Contratado, os pregos
poderédo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporcdo da variacdo verificada
no Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do
orcamento estimado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nédo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importdncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memdéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.



Na auséncia de previsdo legal gquanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos poderad ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatdria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposicdes dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:

02.050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

15.451.0008.1021 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAES , PRACAS E EQUIVALENTES

1.706.3110 Transf. Especial Federal- Emenda Parlamentar Individual

4.4.90.51 Obras e Instalacdes

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo
indicados e serdo considerados da assinatura do Contrato:

a - Inicio: 5 (cinco) dias;

b - Conclusdo: 3 (trés) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 3 (trés) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipbéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo da obra
contratada;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto & qualidade da

obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente
para coordenar as atividades relacionadas & fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua
execucgdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da
fiscalizacdo com informacdes pertinentes a essa atribuicédo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicdes dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACGES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cléausula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores pardmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observdncia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os dénus e obrigag¢des concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Serd responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, n&o excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgdo interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGCAO E EXTINGAO:



Este contrato poderd ser alterado com a devida Jjustificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipbdteses e disposicgdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderéd
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisdrio, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de
observacdo ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, n&o podendo
esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sancgdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando nédo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do
objeto da contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer
das infrag¢des administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e
contatar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,

quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no admbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao

responsavel pelas infrag¢des administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II,
Irr, 1v, v, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicagcdo cumulada de outras
sancdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizacdo devida nédo for recolhido no prazo de 15 dias apds a
comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdédrios de 1% (um por cento) ao més,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razdo do atraso no pagamento

serdo calculados com utilizacgdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim
apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze

meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipétese do referido indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou
de qualgquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACGES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoals a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitacgdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que Jjustificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.
c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdéteses

permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou gque venham a ser celebrados pelo Contratado.



f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante poderad realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.
h - O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante

justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoals, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacéo
desses dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteracgdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados ANPD, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas
na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Parelhas.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Equador — RN, ... de ......ieieennn. de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

SETOR DE CONTRATAGAO
ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as
condicdes contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de nido possuir no quadro societario servidor da ativa do érgio.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possuli em seu quadro
societadrio e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Equador, como também em nenhum outro oérgdo ou entidade a ela
vinculada, exercendo funcdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societérias.

4.0 - DECLARAGCAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possuili em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituicéao
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

5.0 - DECLARAGAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consocante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a
habilitacdo; e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAGCAO de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condigdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendédrio, ainda ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para
fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2024

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgacdo conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solucdo; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicacd&o conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

1.Introducgédo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratacéo
pretendida, demonstrando os elementos e as informacdes essenciais que servirdo para embasar a
elaboracdo do Projeto Basico e do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel, de modo
a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua
estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: OBJETO: Contratacdo de empresa de
engenharia especializada para a execugdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de
Fatima, incluindo os servigcos preliminares com instalacdo de placa da obra e Servicos
topograficos, movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em
paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA
DE RECURSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

3.Necessidade da contratagéo

A contratacdo descrita, que mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacdo dos
processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir
demanda especifica - OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a
execucdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima, incluindo os servigos
preliminares com instalacdo de placa da obra e Servicos topograficos, movimento de terra,
assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda
Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /CONTA:
6672055-3): -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse
publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acdes continuadas para a promocdo de
atividades ©pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

4 .Alinhamento aos planos da Administragéo

A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracdo, delineados
nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas
e detalhadas as respectivas ac¢des ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela
eficdcia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratacgéao
As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacdo séao:

cODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE @ QUANTIDADE
ETP 1 Contratacdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo de SEVICO 1

complemento de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,

incluindo os servigos preliminares com instalagcdo de placa da obra e

Servigos topogréficos, movimento de terra, assentamento de guias pré-

moldadas, pavimentagdo em paralelepipedo e pintura de guias. (Emenda

Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA

ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):

O prazo méximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacdo nas
condigdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estéd abaixo indicado e serd considerado da
assinatura do Contrato ou equivalente:

Inicio: 5 (cinco) dias;



Conclusédo: 3 (trés) meses.

A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: 3 (trés) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdéteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

A contratagdo da obra, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo
pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deverd possuir previsdo e adequagdo orcamentaria
e financeira com o orcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relagdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratacdo é
fundamental para o seu planejamento e execugdo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até
mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizacéao
de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo da obra delineada e
utilizacdo provaveis, representados pela estimativa dos servigcos a serem executados, foram
devidamente definidos mediante observancia a previsdo da demanda a ser atendida e possiveis
alteracdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como
considerando o orcamento disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e
ainda a sequéncia histérica da realizacdo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram
analisadas contratagcdes similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos
respectivos sistemas de gestdo dos 6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as
necessidades da Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis,
foram incorporadas na contratagdo em analise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacgdo de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades puUblicas efetivam a contratacdo de forma andloga a que se
pretende adotar pela Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada
pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia
especializada para a execucdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,
incluindo os servigos preliminares com instalacdo de placa da obra e Servicos topogréaficos,
movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e
pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo seré
determinada: 3 (trés) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de
ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21,
quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados os custos e os
beneficios de cada opgdo prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, a contratacdo do objeto do presente estudo técnico preliminar,
da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execugdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento
em tela, existe previsdo de dotacdo especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida
execucdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.
Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas

Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da
utilizacdo do seguinte pardmetro: composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana
do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servigos e

obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
de Construcdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servigos de engenharia.

Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execugdo do objeto da
contratacdo, definidos por meio de pardmetro na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia determinado.

A estimativa preliminar total é equivalente a R$ 200.014,95.

10.Descrigdo da solugdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia
especializada para a execugdo de pavimentagdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,
incluindo os servigos preliminares com instalagdo de placa da obra e Servigos topogréaficos,
movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e
pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n°® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA



ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):. Entende-se que a obra poderd ser realizada por execucgdo
indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugéo

De acordo com a legislagdo vigente, é obrigatdério o parcelamento quando o objeto da contracéo
tiver natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou servigos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente viadveis, procedendo-se a licitac¢do com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de
escala. A norma ainda permite cotacdo de quantidade inferior a demandada no certame, com
vistas a ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatdédrio fixar quantitativo minimo.
Nesse sentido, o competente processo licitatério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratacdo serd realizado em um unico item, conforme as caracteristicas e especificacdes
constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratacdo néo
deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, n&o permitindo
cotacdo de quantidade inferior a demandada no ato convocatdédrio, para evitar a ocorréncia
inviadvel, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por item e o
consequente prejuizo da economia de escala; quer seja na forma material, n&o sendo admitida a
participacdo de consércio, tendo em vista que a pretensa contratagdo ndo denota ser vultosa
e/ou de considerédvel complexidade técnica. No entanto, poderd ocorrer a autorizacdo para a
realizacdo de subcontratacéo.

12 .Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade,
eficdcia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacgdo vidvel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: OBJETO: Contratag¢do de empresa de engenharia
especializada para a execugdo de pavimentacdo da Rua Berto Sabino e Rua Maria de Fatima,
incluindo os servicos preliminares com instalacdo de placa da obra e Servigos topograficos,
movimento de terra, assentamento de guias pré-moldadas, pavimentacdo em paralelepipedo e
pintura de guias. (Emenda Parlamentar Dep. Joao Maia n® 202424460011) (CONTA DE RECURSO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL /CONTA: 6672055-3):.

Com relacdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte
as atividades finalisticas da Administrag¢do, inerentes aos correspondentes servicos prestados
de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de
tais servicos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros

disponiveis.
Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratacdo em anadlise, da forma como se apresenta - consideradas as especificacdes, prazos,

quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento,
por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacdes e compromissos
assumidos, pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de rescisdo contratual ou outras sancgdes
em decorréncia de inexecucgdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em
vez de envidar esforcos para a realizacdo de novo certame destinado a contratacdo do mesmo
objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéo.

Entende-se que a correta execucdo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta guanto ao meio ambiente e, principalmente, né&o
acarretard impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequagdo do ambiente da Administracgéo

Verificou-se haver a necessidade de adequacdes fisicas no ambiente da administracdo em
decorréncia da execucdo do objeto da contratacdo, cujas providéncias nesse sentido deverdo ser
adotadas de acordo com as suas particularidades.

14.Andlise de risco

N&o foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratagdo semelhante,
tals como: a inexecugdo total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagdes,
especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior.
Entende-se que as ag¢des, de iniciativa da Administracdo, necessarias para reduzir a ocorréncia
dos riscos identificados, Jj& estdo previstas nos normativos aos quais a contratacdo da
presente obra devera estar devidamente fundamentada, representadas pelas sangdes
administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratagédo

Observado o disposto na legislagdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa,
bem como abordadas todas as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem
interferir na contratacdo, entende-se que o certame a ser deflagrado deverd ainda contemplar
requisitos especificos, compreendidos: o critério de Jjulgamento definido de menor preco; a
inexisténcia da possibilidade de participacdo da pessoa fisica; o carater ndo sigiloso do
orcamento estimado da contratagdo e a ndo permissdo da participagcdo de sociedades
cooperativas.



Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: avaliagdo prévia do local de
execucdo do servigo; capacidade técnico-profissional; e capacidade técnico-operacional.

16.Concluséo

Com base nas especificag¢des e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos
preliminares realizados, avalia-se viadvel a contratacdo pretendida.

Equador - RN, 17 de Dezembro de 2024.

ISMAEL BORGES DE LIMA SILVA
Secretdrio Municipal de Obras e Servigos Publicos
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APRESENTACAO

O presente memorial técnico refere-se a pavimentagao no municipio de Equador - RN,
nesta etapa do projeto estdo contempladas as ruas Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua
Berto Sabino e Rua Maria de Fatima Oliveira, onde serdo realizados os servicos preliminares
com instalacdo da placa da obra e Servigos topograficos, movimento de terra, assentamento de
guias pré-moldadas, pavimentagdo em paralelepipedo, pintura de guias.

A Presente especificacdo tem por finalidade descrever de forma clara os servigos a
serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas técnicas a serem
observadas na execucdo da pavimentagdo em paralelepipedo na rua mencionada acima no
municipio de Equador-RN.

A execucdao da pavimentagdo proporcionara a melhoria da qualidade de vida dos
moradores, facilitando o trafego de veiculos e pedestres nos dias chuvosos e reduzindo os casos
de doencas advindas devido da poeira e do acumulo de dgua parada.

O Projeto ¢ constituido de Memorial Técnico Descritivo, Memorial de Calculo,
Projetos Arquitetonicos, Planilhas Orcamentarias, Composi¢des Unitarias de pregos,

Composi¢ao do BDI, Cronograma Fisico Financeiro e Planilha de levantamento de eventos.
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1.0 RESUMO

O municipio dispde de uma malha viaria basicamente composta por pavimentacao a
paralelepipedo com alguns trechos em pavimentacdo asfaltica tipo CBUQ e vias sem
pavimentagdo em terra batida.

A solucdo para resolver os problemas causados pela falta da pavimentagdo e
drenagem superficial das aguas pluviais €, a implantacao de uma infraestrutura capaz de
atender aos anseios da populagdo e usuarios das vias publica, no caso em vista adotamos a
pavimentag¢do pelo método convencional em paralelepipedo de pedra granitica ou calcéria,
com drenagem superficial pela linha d’agua dos meios fios.

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aproveitdssemos o maximo
as declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes

movimentagoes de terra.

1.1 Localizacao

O projeto apresentado comtemplara as ruas abaixo.

e Rua Pref. José Marcelino de Oliveira
¢ Rua Berto Sabino

e Rua Maria de Fatima de Oliveira
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2.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto da Pavimentagdao em Paralelepipedos das ruas Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua
Berto Sabino e Rua Maria de Fatima Oliveira, localizadas no municipio de Equador — RN.

Alteragdes na obra (desconformidade com o projeto) sé serdo permitidas por meio de
aviso prévio ao engenheiro responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item
executado diverso ao projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substitui¢ao, reparos ou
mesmo refazer o servigo) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade
da empresa vencedora do processo licitatorio.

A pavimentagdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagoes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responséavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas

determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

2.1. Servicos Preliminares

2.1.1 Placa da Obra

A placa da obra devera terd dimensdes de 4,00 x 2,00 m, com formato e inscri¢des a
serem definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura Municipal. Sera executado em chapa
galvanizada n° 22 e j& fornecida com pintura em esmalte sintético. Terd sustentacdo em
frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscri¢des deverao

ter todas as informacdes basicas sobre a obra.

2.1.2 Locagdo Corrida de Arruamentos
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As locagdes deverdo ser executadas por topografos, com equipamentos de precisdo
suficientes para que sejam mantidos os alinhamentos de meio fio e declividades especificadas

em projetos.

2.2. Servicos de Terraplanagem

2.2.1 Corte e Aterro

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢o transversal do projeto. Serdao executados servigos
de cortes e aterros, em funcao de declives do terreno natural, para tanto deve-se obedecer ao

perfil de greide de projeto, realizando bota foras com o solo proveniente dos cortes realizados.

2.2.2 Regularizacdo do Subleito

Os servicos de regularizacdo compreendem a execug¢do de cortes e aterros de
espessura varidvel para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de
equipamentos apropriados para o servigo apos a regularizacao, o subleito recebera um colchao
cujo material terd expansdo igual ou inferior a 2%.

A compressdao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada
anterior. Nas curvas, a compressdao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactacdo do subleito cada pista deverd apresentar uma

inclinacdo de 3% de declividade para as bordas da pavimentagao.

2.2.3 Condicoes Gerais

e A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢do de outra
camada do pavimento.

e Nao deve ser permitida a execug@o dos servigos objeto desta Norma em dias de
chuva.

e E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a a¢ao
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destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danificé-

los.

2.2.4 Execucdo

e Toda a vegetagdo e material organico por ventura existente no leito da rua devem
ser removidos.

e Apds a execugdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o
greide de projeto, deve-se proceder a escarificardo geral na profundidade de 20
cm, seguida de pulverizacdo, homogeneizacdo, umedecimento ou secagem,

compactacdo e acabamento.

2.2.5 Escavacgao de Valas

Serdo executadas para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao
longo do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil
e dimensoes estabelecidas. Uma vez concluida a escavagao da vala, o fundo da mesma devera
ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos
através da colocagdo de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em

operagodes continuas, até chegar ao nivel desejado

2.3. Pavimentaciao em Paralelepipedos

Serdo executadas para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao
longo do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil
e dimensoes estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala, o fundo da mesma devera
ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos
através da colocagdo de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em

operagoes continuas, até chegar ao nivel desejado

2.3.1 Caracteristicas dos materiais

ivite Ambiental
€A 161084071-2
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2.3.1.1 Paralelepipedos

Os paralelepipedos serdo de pedra granitica ou calcaria podendo, entretanto, ser
utilizado outro tipo de rocha, desde que obedecam as seguintes condigdes:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem alteracdes, apresentando também, condicdes satisfatorias de dureza e
tenacidade. Os ensaios e especificacdes mais utilizados sdo os seguintes:

e Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000 kg/cm?;
e Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cm?;
e Absorcdo de dgua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em peso.

No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos casos
mais comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior
poderao diferir da face superior em mais de 2 cm.

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes, largura de 10 a

14 cm, comprimento de 16 a 22 cm e altura 10 a 14 cm.

2.3.1.2 Meio Fio

As guias de contorno (meio — fio) deverdo ser de concreto armado e deverao ter as
seguintes dimensdes, largura minima de 15 ¢cm, comprimento minimo de 1,00 m e altura
minima de 30 cm. Deverdo obedecer as especificagdes gerais do material usado para

confecc¢do dos paralelepipedos.
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2.3.1.3 Areia

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo podera ser de rio ou de cava

e devera ser constituida de particulas limpas, duras e durdveis, dentro da seguinte

granulometria:
3 6,35 100
200 0,074 5-15

2.3.1.4 Material para Rejuntamento

O pavimento sera rejuntado em duas etapas, apos assentamento dos paralelepipedos

com pedrisco areia e cimento.

2.3.1.5 Piso Podo tatil

O piso tatil deve ter contraste de textura e cor em relacdo ao pavimento da calgada, para ser
percebido facilmente por pessoas com deficiéncia visual parcial ou total. O padrdo definido neste
projeto € o piso tatil de tamanho 25 x 25 cm e cor preta, que garante maior contraste com o cinza claro
do concreto e das lajotas do que os pisos vermelhos, que desbotam rapidamente. Existem dois tipos de

piso tatil, com fungdes diferentes: direcionar ou alertar.

2.3.2 Equipamento

e (Compactador vibratorio (sapo mecanico)
e Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelos de calceteiro, ponteiras
de aco, pas, picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel,

vassouras, etc.
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3.0 EXECUCAO DOS SERVICOS
3.1. Assentamento das Pedras

Depois de concluidos os servicos de base e determinados os pontos de niveis (cotas)
nas linhas d’4dguas e eixos da rua, deverd ter inicio os servicos de assentamento de
paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista, € obedecendo ao abaulamento estabelecidos
no projeto.

As juntas de cada fiada deverdo ser alternativas com relacdo as fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu ter¢go médio.
Os paralelepipedos, durante a execucdo dos servigos, deverdo, de preferéncia, serem
depositados a margem da pista, na impossibilidade dessa solu¢do ser adotada, os mesmos
poderao ser colocados sobre o subleito ja preparado com pedrisco, desde que seja feita a sua
distribui¢do das linhas de referéncia para o assentamento.

Os paralelepipedos deverdo ser em pedras de basalto e, terdo a quantidade de trinta e
cinco pecgas por metro quadrado. Deverao ser assentados de tal forma, a proporcionar o
minimo de espagamento entre as juntas das pedras (ndo superior a 2,50 cm); quando surgirem
pedras com arestas maiores que as demais, antes de sua colocagao, serdo aparadas utilizando-
se a marreta ao ser assentada, a pedra devera ser batida em no minimo trés vezes. O lastro de
pedrisco devera ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada pedra, sendo que a
mesma ficara completamente apoiada na sua base

Os paralelepipedos-guias serdo assentados com espagamento de 1,00 a 1,50 m no
sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serdo entrelagcados

e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas ndo coincidam.
3.2. Compactacio Mecanizada

Concluido o assentamento devera ser feita a compactagdo mecanizada como o auxilio
de um Compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer

irregularidade ou depressdo que venha a surgir na ocasido da compactacdo devera ser

imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.
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3.3. Rejuntamento

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4, apos o
assentamento e compactagao das pedras com a prévia varrigao da superficie por ela definida.
A varri¢do tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A profundidade
minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras;

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado serd exigida uma batigdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixagdo das pedras. A argamassa
utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracao uniforme antes de ser molhada. Devera
ser rigorosamente bem tragada e executada fora da area a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como
do preparo correto;

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira.
Nos dois casos, ¢ recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora

de aplicacdo. Este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca a plasticidade.

3.4. Meio-Fio

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo
do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas. Uma vez concluida a escava¢do da vala, o fundo da mesma deverd ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos através
da colocacdo de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em

operagdes continuas, até chegar ao nivel desejado.

3.5 Observac¢oes Importantes

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizag¢do da obra;
O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser
utilizado neste servico serd, preferencialmente, o material proveniente da escavacao das valas;
Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera ser

retirada imediatamente do local da obra;
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Toda e qualquer modifica¢do que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a Contratante através de oficio para que sejam tomadas as
medidas cabiveis;

Antes da aplicacdo do paralelepipedo a ser utilizado na pavimentacdo a firma
contratada para a execugao dos servicos devera solicitar a aprovacao do mesmo, no local, pelo
Eng.° Fiscal da Obra;

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada, e isenta de
impurezas, tais como: barro, matéria organica, etc;

A pavimentacao somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada
e aprovada pela fiscalizagdo.

A relocagao e o nivelamento do eixo ¢ das bordas devem ser executados a cada 20,00
m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios;

A verificagdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e
nivelamento nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagao;

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena,
executadas pelo menos a cada 20,00 m com variagdo de até = 10% do projetado e variagdo de

espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto

3.6 Pintura

O meio-fio que recebera a pintura a cal deverd estar com sua superficie devidamente
limpa, a primeira demao sera aplicada na horizontal e a segunda na vertical, depois de seca a

primeira.

4.0 SINALIZACAO VIARIA

Serdo fornecidas e instaladas placas de sinalizagdo vertical de adverténcia e
regulamentacdo, deverdo ser observadas as informagdes constantes nas Especificagdes
Técnicas e no Codigo de Transito Brasileiro.

As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizagdo vidria,
devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto, deverdo ser colocadas do lado

direito do sentido do trafego que devem orientar.
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4.1. Material
Deveréd ser executado as placas de regulamentacdo, e de informacdo conforme o

projeto em anexo.

e Tubo galvanizado a quente (fogo), didmetro 2 *;

e (Chapa galvanizada n° 18;

e Simbolos em G.T.;

e Fixac¢do por bragadeiras;

e Chumbadores soldados;

e Chumbados em concreto (sapata);

e Acabamento em adesivo refletivo;

A normatizagdo do DNIT em relagdo a placas devera ser seguida.

5.0 CONSIDERACOES FINAIS

Ap6s a conclusdo total da obra, a CONTRATADA devera retirar todos os

restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

15



PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentacgdo - Rua Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua Berto Sabino, Rua Maria de Fatima Oliveira.
MUNICIPIO: Equador-RN

BDI: 24,50%

PLANILHA ORCAMENTARIA - DESONERADA - GLOBAL

VALOR UNIT.

ITEM REF. SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. +BDI VALOR TOTAL

1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES RS$4.726,38

1.1 00051/0ORSE [Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada m? 8,00 R$375,91 R$468,01 R$3.744,08 1,87%
Locagdo topogréfica com nivelamento de se¢Ges

1.2 09164/0RSE |[transversais de servicos de terraplenagem, inclusive m 169,07 RS4,67 RS$5,81 R$982,30 0,49%
conferéncias

2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$911,55
Regularizacd tacdo d bleito d |

2.1 100577 | euarzaceao e compactacdo e sublerto de solo m? 1.494,35 R$0,49 R$0,61 R$911,55 0,46%
predominantemente arenoso.

3.0 PAVIMENTACAO R$194.192,20

Execucdo de paviment lelepipedos, rejuntament
31 101169 | (Scu&e0 de pavimento em paraielepipecos, rejuntamento) 1.494,35 R$93,84|  R$116,83| R$174.584,91 87,29%
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
feccionad t 5-fabricado, di 6!
32 94775  |conteccionada em concreto pre-tabricado, dimensoes m 351,51 R$42,58 R$53,01]  R$18.633,55 9,32%
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
33 94276 17,41 R$44,92 RS$55,93 R$973,74 0,49%
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base m > > > °
superior x altura).

4.0 PINTURA R$184,82

Pintura de meio-fi tinta b base de cal
41 102498 | Muracemeio-io comitinta branca a base de ca m? 110,67 R$1,34 R$1,67 R$184,82 0,09%

(caiagdo).
CUSTO TOTAL DA OBRA R$200.014,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentagdo - Rua Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua Berto Sabino, Rua Maria de Fatima Oliveira.
MUNICIPIO: Equador-RN

Composigdes Analiticas com Pre¢o Unitario -COMPOSICOES PRINCIPAIS
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais

1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. \ﬁ:ci’tr Total
Composi¢ Placa de obra em chapa ago galvanizado, Mobilizagéo / 5
d0 5 ORSE stalada- Rev 02_01/2022 Instalagdes m 1,0000000 | 375,91 | 375,91
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. \ﬁ:ci’tr Total
Insumo 00006111/ ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 13,65 27,29
SINAPI
Insumo 1569 ~ ORSE 'adeiramista serrada (barrote) 6 x 6om -y apq g m 40000000 675 27,00
0,0036 m3/m (angelim, louro)
Insumo 6995 ~ ORSE Madeiramista serrada (sarrafo) 2,2 X 5,5¢M - yyapeig) m 1,0000000 3,53 3,53
0,00121 m3/m
Insumo 00001213/ ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) M&o de Obra h 1,0000000 19,13 19,13
SINAPI
Insumo 00005075/ ORSE 'e90 deaco polido com cabeca 18 x 30 (2 yjateig) kg 0,1500000 16,07 2,41
3/4 x 10)
SINAPI
Con;p())osm 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 2,0000000 3,88 7,76
Placa de obra (para construcao civil) em
Insumo 00004813/ ORSE chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de Material m? 1,0000000 285,00 285,00
SINAPI *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
Corrlposm,: 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 1,0000000 3,78 3,78
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. \ﬁlrll(ijtr Total
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0002000 15,15 0,00
Geme | (eS| GREE eSS e e Servigos ¢j 0,0012000 300,00 0,36
(checkup)
Insumo 00012892/ ORSE  -Uvaraspade couro, cano curto (punho *7% .o g par 0,0069000 11,92 0,08
cm)
SINAPI
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0002000 48,95 0,01
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001000 617,95 0,06
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0135000 190,00 2,57
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0045000 189,58 0,85
Insumo 00006111/ ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 13,65 27,29
SINAPI
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0135000 4,90 0,07
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002000 37,80 0,01
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0054000 18,00 0,10
Insumo 11248 ~ ORSE Jradeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou g4 inamento un 0,0001000 246,00 0,02
Similar profissional
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0135000 12,54 0,17
Capacete de seguranca aba frontal com
Insumo 00012895/ ORSE suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0018000 13,25 0,02
SINAPI (classe b)
Insumo 10761 ~ ORSE Hefeigdo - café da manha ( café com leite € | gqpyicog un 0,3054000 5,00 1,53
dois paes com manteiga)
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001000 29,90 0,00
Insumo 1569 ~ ORSE 'adeiramista serrada (barrote) 6 x 6om -y apq g m 40000000 675 27,00

0,0036 m3/m (angelim, louro)
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Capa para chuva em pvc com forro de

Insumo 00012894/ ORSE ) Material un 0,0006000 17,22 0,01
SINAPI poliester, com capuz (amarela ou azul)
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,01
Insumo 00002711/ ORSE  Carminho de mao de aco capacidade 508 60 g un 0,0004000 163,00 0,07
I, pneu com camara
SINAPI
Insumo 6995 ~ ORSE Madeiramista serrada (sarrafo) 2,2 X 5,56M - \yapeig) m 1,0000000 3,53 3,53
0,00121 m3/m
Insumo 00012893/ ORSE DOt@ de seguranca com biqueirade aco e g g par 0,0023000 = 63,60 0,15
colarinho acolchoado
SINAPI
Insumo 00001213/ ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) M&o de Obra h 1,0000000 19,13 19,13
SINAPI
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0023000 6,70 0,02
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2536000 4,50 1,14
Insumo 00005075/ ORSE 'e90 deaco polido com cabeca 18 x 30 (2 yjaterig) kg 0,1500000 16,07 2,41
3/4 x 10)
SINAPI
Placa de obra (para construcao civil) em
Insumo 00004813/ ORSE chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de Material m? 1,0000000 285,00 285,00
SINAPI *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
Insumo 158 ORSE Almogo (Participacdo do empregador) Material un 0,3054000 14,00 4,28
MO sem _ MO com
LS => 46,42 LS => 0,00 LS => 46,42
Valor 90 92.10 Valor com BDI => 468,01
BDI =>
- . . Valor
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Unit Total
Locagéao topografica com nivelamento de AT T SAGSS
Composi¢| 9164 | ORSE |segdes transversais de servigos de E0 VeI & m 1,0000000 4,67 4,67
ao ) . . Acompanhamento
terraplenagem, inclusive conferéncias S Y S .

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. \ﬁrll(i’tr Total
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0580000 36,96 2,14
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mao de Obra h 0,1160000 21,79 2,53

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. \ﬁ:ci’tr Total
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mao de Obra h 0,1160000 21,79 2,53
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0580000 36,96 2,14

MO sem _ MO com
LS => 4,67 LS => 0,00 LS => 4,67
Valor 90 1,14 Valor com BDI => 5,81
BDI| =>
. . . Valor
21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Unit Total
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
Composi SUBLEITO DE SOLO PAVI -
éz ¢ 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA PAVIMENTACAO m? 1,0000000 0,49 0,49
OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composi¢ SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 20216 SINAPL o oMPLEMENTARES DIVERSOS i BiEesee ey
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
Combosi LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, ﬁggimggsggs
~OmposIG — gg3, SINAPI PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA < CHP 0,0003025 262,71 0,08
a0 Auxiliar A MAQUINAS E
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
Combosi LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, ﬁggimggsggs
~OmposIe - gg3 SINAPI PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA < CHI 0,0033569 102,14 0,34
a0 Auxiliar MAQUINAS E

LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
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MO sem _ MO com
> Som 016  LS=> 0,00 Pm o6
Valor 90 012 Valor com BDI => 0.61
BDI =>
- - . Valor
3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Unit Total
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
Composic PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO  PAVI - ) ,
5o 101169 SINAPI - -5\ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO PAVIMENTAGAO i 1,0000000 | 9384 | 9384
E AREIA). AF_05/2020
Composic CALCETEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 28260 SINAPL - o MPLEMENTARES DIVERSOS e LRI 2 il
Composic SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 28916 SINAPL - SMPLEMENTARES DIVERSOS e LR e e
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE
UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 ~ CHOR - CUSTOS
Composic HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, HORARIOS DE
do Auxiliar 2082 SINAP -\ IBACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, MAQUINAS E il 0,1309000 = 65,22 8,54
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M- CHI  EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
Composic CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS .
do Auxiliar 20628 SINAPI - 5orbARO MECANICO COM BETONEIRA  DIVERSOS i 0,0204000 = 51561 = 10,52
400 L. AF_08/2019
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE
UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  CHOR - CUSTOS
Composic HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, HORARIOS DE
do Auxiliar 2004 SINAPL - \IBACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, MAQUINAS E CHP ' 0,0031000 = 163,60 & 0.51
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M- CHP  EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU
BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM .
Insumo 00004385 SINAPI 2o e GIONAL DE PECAS Materi MIL 0,0330000 140510 46,37
POR M2)
AREIA GROSSA - POSTO
Insumo 00000367 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material Ms 01140000 9877 11,26
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem _ MO com
SSem 1520 1s=> 0,00 1M 1529
Valor 90 22.99 Valor com BDI => 116,83
BDI =>
- - . Valor
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Unit Total
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM oo,
e TRCOIORETo COECCONONE el ceoms
OMPOSIC 94275  SINAPI - N ' DE CONTENGAO / M 1,0000000 4258 4258
E DIMENSOES 100X15X13X20 CM o8 B VT 2
(COMPRIMENTO X BASE INFERIORX A% a2
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
: ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE )
acg’/rl‘f)‘(’lﬁfr 88629  SINAPI CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), gllszElRSsgngos me 0,0012000 596,46 0,72
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composic PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 00309 SINAPL o o b EMENTARES DIVERSOS b 02151000 | 23,03 | 4,95
Composic SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 00316 SINAPL ooy ipL EMENTARES DIVERSOS b 02151000 | 18,54 | 3,99
AREIA MEDIA - POSTO
Insumo 00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material M 0,0066000 97,50 0,64
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-
Insumo 00041679 SINAPI MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H Material UN 1,0050000 32,12 32,28
X L1/L2)
MO sem _ MO com
e 633 LS=> 0,00 oM 633
Valor 90 10,43 Valor com BDI => 53,01
BDI =>
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Valor

3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Unit Total
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM oo
— TRECHO CURVD CONFECOIOVAOAEH. D ocuouss
OMPOSIC 94276 SINAPI - N ' DE CONTENGAO / M 1,0000000 4492 4492
a0 DIMENSOES 100X15X13X20 CM POGOS DE VISITA E
(COMPRIMENTO X BASE INFERIORX a5 2o
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Composig SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 20316 SINAPL . bl EMENTARES DIVERSOS i GEetty e S
. ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE )
S;X‘S)Zﬁg 88629  SINAPI CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), S'IEVDE'RggsRV'COS m? 0,0012000 596,46 0,72
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composic PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 28309 SINAPL o ipL EMENTARES DIVERSOS 0 DACSNIY 2R B
AREIA MEDIA - POSTO
Insumo | 00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material VE 0,0066000 97,50 0,64
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-
Insumo 00041679 SINAPI MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H Material UN 1,0050000 32,12 = 32,28
X L1/L2)
MO sem _ MO com
Pl 796  LS=> 0,00 L 7,96
Valor 90 11,01 Valor com BDI => 55.93
BDI =>
- - . Valor
41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Unit Total
Composi PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
POSIC 102498  SINAPI BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). PINT - PINTURAS M 1,0000000 1,34 1,34
ao
AF_05/2021
Composic SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 28316 SINAPL - 5\ ipLEMENTARES DIVERSOS 0 Doy et GED
Composic PINTOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
do Auxiliar 28310 SINAPL 5\ ipLEMENTARES DIVERSOS 0 DO 2kl DR
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 0,80 0,08
MO sem _ MO com
Pl 0,8  LS=> 0,00 L 0,86
Valor fo 0.33 Valor com BDI => 167
BDI =>

CayoF Ajgra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

) —, 4
R linon - AN, Sl

OBRA: Pavimentagdo - Rua Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua Berto Sabino, Rua Maria de Fatima Oliveira.
MUNICIPIO: Equador-RN

COMPOSICAO DO BDI DE SERVIGOS

ITEM % PORCENTAGEM CALCULO DO BDI
Administragdo Central (AC) 4,60 FORMULA UTILIZADA
Seguros (S) E Garantia (G) 0,60
Riscos (C) 068 BDI = {(”AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)}_1 £100 B.D.L= 21,86%
Despesas Financeiras (DF) 1,11 1-17
Lucro (L) 7,40
5,65
Impostos () - PIS, CONFINS, ISSON
Imposto (I) + CPRB 7,65 VALORES DE B.D.l. POR TIPO DE OBRA
Tipo de Obra 1°Q Médio 3°Q
Construgado de Edificios 20,34 22,12 25,00
CALCULO DE IMPOSTO (1) Construgdo de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pragas, etc. 19,60 20,97 24,23
ISSQN 2,00 Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
PIS 0,65 Estacdes e Redes de Distribuigdo de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
CONFINS 3,00 Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
TOTAL 5,65 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

Observagdes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:
OBRA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

0OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

0OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

B.D.l. FINAL (BDI + CPRB)= 24,50%

CayoF @
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentagdo - Rua Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua Berto Sabino, Rua Maria de Fatima
Oliveira.
MUNICIPIO: Equador-RN

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada
Comp.(m) Larg. (m) Area(m?)
2,00 X 4,00 = 8,00
Total= 8,00 m?
1.2 Locagdo topografica com nivelamento de segdes transversais de servigos de terraplenagem, inclusive conferéncias
Comprimento Levantado em AUTO CAD Comp.(m)
RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA 4*20+7,45 = 87,45 +
RUA BERTO SABINO 1*20+12,38 =32,38 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 2%20+9,24 =49,24 +
Total= 169,07 m
2.1 Regularizagéio e compactagéo de subleito de solo predominantemente arenoso.
Area(m?) Levantada em AUTO CAD Area(m?)
RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA 534,49 = 534,49 +
RUA BERTO SABINO 324,82 = 324,82 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 493,38 = 493,38 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 141,66 = 141,66 +
Total= 1.494,35 m?
3.1
Area(m?) Levantada em AUTO CAD Area(m?)
RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA 534,49 = 534,49 +
RUA BERTO SABINO 324,82 = 324,82 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 493,38 = 493,38 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 141,66 = 141,66 +
Total= 1.494,35 m?
32 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x
i base superior x altura).
Comp.(m) Comp.(m)
RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA 73,90+4,06+3,22+26,06+30,36 = 137,60 +
RUA BERTO SABINO 31,15+30,62 =61,77 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 47,95+47,53 = 95,48 +
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 28,30+28,36 = 56,66 +
Total= 351,51 m
33 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura).
Comp.(m) Comp.(m)
RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA 2,1242,57+2,11+2,13 =893 +
RUA BERTO SABINO 2,17+2,07 =4,24
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 2,16+2,08 =4,24
Total= 17,41 m

4.1 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal {caiagdo).
Comp.(m) Larg. (m) Area(m?)

RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA 146,53 X 0,30 =43,96

RUA BERTO SABINO 66,01 X 0,30 =19,80

RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 156,38 X 0,30 =46,91

Total= 110,67 m?
CayoF
Engenneiro Amb dpaaf, Civil, Sanitarista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR > =

OBRA: Pavimentagdo - Rua Pref. José Marcelino de Oliveira, Rua Berto Sabino, Rua Maria de Fatima Oliveira.
MUNICIPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - global

META | DESCRIGAO DA META | ETAPA DESCRIGAO DA ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
11 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada R$3.744,08 R$3.744,08
1 SERVICOS Locagdo topografica com nivelamento de segdes

PRELIMINARES 12 transversais de servigos de terraplenagem, inclusive R$982,30 R$982,30
conferéncias

2 MOVIMENTO DE 21 PlnFur? de meio-fio com tinta branca a base de cal R$911,55 R$911,55
TERRA (caiagdo).

Execugdo de pavimento em paralelepipedos,

3.1 rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e R$60.000,00 R$65.000,00 R$49.584,91 R$125.000,00
3 areia).
PAVIMENTAGAO Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
3.2 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes R$18.633,55 R$18.633,55

100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

33 confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes R$973,74 R$973,74
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal

a PINTURA 41 e R$184,82 R$184,82
(caiagdo).
TOTAL MES COM BDI R$65.637,93 R$65.000,00 R$69.377,02 R$200.014,95
PERCENTUAL 32,82% 32,50% 34,69%
PERCENTUAL ACUMULADO 32,82% 65,31% 100,00%
CUSTO TOTAL DA OBRA
NOTAS

1.Utilizar os mesmos itens do memorial de célculo dos quantitativos;
2. Anexar copias das tabelas de referéncia SINAPI/SICRO utilizadas para a composigdo dos custos;
3.Anexar copias das cotagdes de mercado utilizadas para composigdo do custo.

Declaragdo de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO e/ou com as cotagdes de mercado:

Eu, CAYO FARIAS PEREIRA, declaro sob as penas da Lei, que, de acordo com a 'Lei das Diretrizes Or¢amentdrias, os quantitativos da Planilha Orgamentaria Global acima apresentada
estdo compativeis com o projeto de engenharia proposto. Atesto ainda que os custos unitdrios utilizados para a composigdo do orgamento estdo compativeis com seus
correspondentes nas tabelas de referéncia do SINAPI/SICRO indicada e/ou com as cotagdes de mercado apresentadas em anexo.
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RELATORIO DE ANALISE DE RISCOS DA CONTRATAGAO

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia
e construgdo para pavimentagcdo - Rua Pref. José Marcelino de Oliveira,
Rua Berto Sabino, Rua Maria de Fatima Oliveira. na 2zona urbana do
Municipio de Equador/RN.

RISCOS DE MA EXECUCAO
1 - Execugdo sem declividade adequada.

A locacgédo preliminar da obra deve ser executada por topdgrafos,
garantindo o correto alinhamento da via e declividade especificada em
projetos, evitando que no futuro ocorra o acumulo de a&gua nas vias em

detrimento da falta de declividade para o escoamento adequado.

2 - Isolamento inadequado da obra.

E de responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e
materiais contra a acdo destrutiva das &guas pluviais, do tréfego e de

outros agentes que possam danificé-los.

3 - Meio fio em desacordo com a especificacgdes.

A execucgdo de meio fio em dimensdes divergentes das especificacdes
técnicas, leva ao surgimento de fissuras e possiveils problemas de dano

as calcadas e ao adequado escoamento das sarjetas.

4 - Afloramento de materiais argilosos do subleito.

A falta de preenchimento das juntas associado ao trafego de
veiculos, faz com as pecas se desloquem de modo que, com a passagem dos
veiculos os materiais das camadas subjacentes ascendam a superficie. A
drenagem ineficiente também contribui. Esse ©processo resulta da
deterioracdo ou inexisténcia da camada de base.

5 - Abatimento do pavimento

Origina se devido a pontos fracos nas camadas subjacentes que
decorrem: de problemas na execucdo das camadas, capacidade de suporte
do subleito devido a m& compactacdo e drenagem ineficiente.



6 — Panelas

Problemas na execugdo do pavimento, falta do intertravamento
adequado das pecas, por meio das guias.

7 - Juntas sem preenchimento

Material inadequado de enchimento das juntas.

8 — Pecgas trincadas ou quebradas

Rochas que originaram as pec¢as do pavimento inadequadas, quanto ao
ensaio de abrasdo, que deve apresentar perda por desgaste inferior a
40%.

Em resumo todas as patologias relacionadas se originam de alguma
forma das causas, listadas a seguir, de forma isolada ou conjunta:

e Utilizacdo de materiais inadequados;

e Problemas na execucdo do pavimento, desde a compactacgdo das

camadas, a configuracdo do calcamento até a execugdo adequada das juntas;
e Drenagem deficiente ou inexistente;

e Falta de manutencdo ou feita de forma errada;

SOLUGOES PROPOSTAS PARA DIMINUIGCAO DOS RISCOS DE MA EXECUGAO

5 — Incorregdo ou inexecugdo total ou parcial.

Com vistas a diminuicdo de riscos acerca da inexecucdo correta ou
qualquer risco de inexecucdo contratual, sugere este relator gque sejam
exigidos os seguros de garantia para apresentacdo da proposta e/ou de
garantia de execucdo contratual ou ainda de responsabilidade civil por
parte do construtor.

6 — Do Registro no conselho profissional competente.

Ainda insistindo no critério de minimizacdo de interrupc¢do da obra
de reforma do piso da quadra, sugere que seja exigida a comprovagdo de
qualificacdo técnica, com a comprovagdo de inscrig¢do e registro no



conselho profissional competente, para que em caso de vistoria realizada
por qualquer conselho profissional, esteja resguardada a Administracgéo,
ndo incorrendo em risco de interrupcdo dos servicos por irregularidades,
bem como minimizando os riscos de responsabilizacdo e dividindo as
responsabilidades com o profissional competente devidamente credenciado
no CREA.

7 - Concluséo.

Portanto, dependendo do tipo de piso a ser escolhido pelo
responsavel pela elaboracdo do projeto, ou ainda da maneira como se vai
selecionar o futuro contratado, estes riscos poderdo ser minimizados ou

maximizados.

Esta andlise de risco é meramente opinativa.

Equador/RN, 11 de dezembro de 2024.

CayoF
Engenheiro Am , Civil, Sanitarista
edeS 2 do Trabalh

Cayo Farias Pereira
Engenheiro Fiscal



PLANTA DE LOCALIZACAO
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DETALHAMENTO RUA

SEM ESCALA

CALCADA

TERRENO NATURAL

15

MEIO FIO

PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO

CALCADA

COLCHAO DE AREIA

6.0em FPISO CIMENTADO

10.0 cm AREIA

TERRENO NATURAL

AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA EMPATECH E DO CLIENTE
DO PROJETO, SENDO PROIBIDA A UTILIZACAO FORA DA SUA FINALIDADE.

Empatech

Engenharia para o Meio Ambiente - EPP
Rua: Nilo Peganha, 68 - Prata
/ Campina Grande — Paraiba - CEP: 58.400-515
m ateCh ‘/ Telefones: (83) 3343-4526 / (83) 996395698 / (83) 987503292
p (83) 988296045 / (83) 999550167 /(83) 988676852 / (83) 999852442

Email: empatech.engenharia@gmail.com / contato@empatech.com.br

Engenharia para o Meio Ambiente

Visite nosso site: www.empatech.com.br

Desenhos: Prancha:

PLANTA DE LOCALIZAGCAO E DETALHES
01/02

Projeto: Pavimentacao Escala: Indicadas Data: DEZ/24

Resp. Tecnico:  CAYO FARIAS PEREIRA
Autor do Projeto: CAYO FARIAS PEREIRA

Projeto: PAVIMENTACAO EM PEDRA PARALELEPIPEDO

Localizagdo: RUA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, RUA BERTO SABINO,
RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, EQUADOR/RN

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DO EQUADOR/RN

Distrito Setor Quadra Face Lote Unidade Controle

Proprietario: Prefeitura Municipal do Equador/RN

Cayo Fafjas Pefeira
Enqmdenrg Ambi prat Civil, Sanitarista
ede L

a do Trabalh
M {yg ivite Ambiental
EA 161084071-2

Responsavel Técnico: Cayo Farias Pereira
CREA - 161084071-2




GREID PROJETADO

ESCALA: 1/250
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Aterro

AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA EMPATECH E DO CLIENTE
DO PROJETO, SENDO PROIBIDA A UTILIZACAO FORA DA SUA FINALIDADE.

mpatech

Engenharia para o Meio Ambiente

Empatech

Engenharia para o Meio Ambiente - EPP

Rua: Nilo Peganha, 68 - Prata

Campina Grande — Paraiba - CEP: 58.400-515

Telefones: (83) 3343-4526 / (83) 996395698 / (83) 987503292

(83) 988296045 / (83) 999550167 /(83) 988676852 / (83) 999852442
Email: empatech.engenharia@gmail.com / contato@empatech.com.br

Visite nosso site: www.empatech.com.br

Desenhos:

PLANTA DE GREID PROJETADO -
AS BUILT

Prancha:

02/02

Projeto:

Pavimentacao

Escala: Indicadas Data: OUT/21

Resp. Técnico:

CAYO FARIAS PEREIRA
Autor do Projeto: CAYO FARIAS PEREIRA

Projeto:

PAVIMENTAGCAO EM PEDRA PARALELEPIPEDO

Localizagdo: RuA PREF. JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, RUA BERTO SABINO,

RUA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, EQUADOR/RN

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DO EQUADOR/RN

Distrito

Setor

Quadra

Face Lote Unidade Controle

Proprietario: Prefeitura Municipal do Equador/RN

Cayo Fafjas Pefeira
Engenheiro Am af, Civil, Sanitarista

e de Se a do Trabalh
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EA 161084071-2

Responsavel Técnico: Cayo Farias Pereira
CREA - 161084071-2
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