
 

 

 

PMMS - AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.14.009 

 

O Município de Major Sales/RN, por intermédio da Comissão de Contratação, designada 
pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2026, torna público para conhecimento dos 
interessados, que às 09h00min do dia 03 de junho de 2026 (Horário de Brasília/DF), fará 
realizar licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, tipo “menor 
preço global”. A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa 
especializada para execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na 
área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso 
nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, nas quantidades, 
especificações e demais condições gerais descritas no Projeto Básico, no Edital de 
convocação e seus elementos constitutivos. A qual será realizada pelo Agente de 
Contratação Pedro Henrique Silva Oliveira, por meio do endereço eletrônico 
www.novobbmnet.com.br, plataforma do sistema BBMNET, para o objeto definido no 
edital e seus anexos - Major Sales/RN. 
 
Orçamento estimado em R$ 3.238.703,56 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, 
Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), elaborado com base nas tabelas 
SINAPI/RN – 09/2025 (não desonerado), ORSE/SE – 09/2025, CAERN – 07/2025 e SEINFRA/CE – 
028. Os encargos sociais não desonerados encontram-se embutidos nos preços 
unitários dos insumos de mão de obra, conforme as respectivas bases de referência, 
adotando-se BDI de 20,35% para todos os itens. 
 
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na na Lei Federal nº 14.133, de 01 de 
abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, na Instrução 
Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, 
no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta no âmbito do 
município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMMS 002/2023, 
003/2023, 005/2023 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, termos e demais 
condições contidas no edital e seus elementos constitutivos. 
 
Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente no Portal 
Nacional de Compras Públicas – PNCP - www.portaldecompraspublicas.com.br, nos 
endereços eletrônicos www.novobbmnet.com.br, tce.rn.gov.br e 
www.majorsales.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Especial de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP 
nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, a partir do dia 18 de maio de 2026, no horário de 
expediente, das 08h00min às 17h00min. 
 

Major Sales/RN, 15 de maio de 2026 
 

 
Pedro Henrique Silva Oliveira 

Agente de Contratação 
Portaria nº 002/2026 
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AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.14.009 

 
 

 

O Município de Major Sales/RN, por meio da Comissão de Contratação designada pela 
Portaria nº 002, de 02 de janeiro de 2026, vem comunicar a todos os interessados que, 
para cumprir os prazos previstos no art. 55, I, “a” da Lei 14.133, de 2021, faz -se necessário o 
reaprazamento do certame. Assim, a licitação na modalidade Concorrência Eletrônica 
nº 2026.05.14.009, tipo “menor preço global”, que tem por finalidade a escolha de 
empresa especializada para execução das obras de Construção de 20 Unidades 
Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo 
de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério 
das Cidades, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, nas 
quantidades, especificações e demais condições gerais descritas no Projeto Básico, no 
Edital de convocação e seus elementos constitutivos, que seria realizada às 09h00min 
do dia 03 de junho de 2026, acontecerá às 09h00min do dia 08 de junho de 2026 (Horário 
de Brasília/DF). A qual será realizada pelo Agente de Contratação Pedro Henrique Silva 
Oliveira, por meio do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, plataforma do 
sistema BBMNET 
 
Orçamento estimado em R$ 3.238.703,56 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, 
Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), elaborado com base nas tabelas 
SINAPI/RN – 09/2025 (não desonerado), ORSE/SE – 09/2025, CAERN – 07/2025 e SEINFRA/CE – 
028. Os encargos sociais não desonerados encontram-se embutidos nos preços 
unitários dos insumos de mão de obra, conforme as respectivas bases de referência, 
adotando-se BDI de 20,35% para todos os itens. 
 
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na na Lei Federal nº 14.133, de 01 de 
abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, na Instrução 
Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, 
no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta no âmbito do 
município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMMS 002/2023, 
003/2023, 005/2023 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, termos e demais 
condições contidas no edital e seus elementos constitutivos. 
 
Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente no Portal 
Nacional de Compras Públicas – PNCP - www.portaldecompraspublicas.com.br, nos 
endereços eletrônicos www.novobbmnet.com.br, tce.rn.gov.br e 
www.majorsales.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Especial de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP 
nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, a partir do dia 22 de maio de 2026, no horário de 
expediente, das 08h00min às 17h00min. 
 

Major Sales/RN, 22 de maio de 2026 
 

 
Pedro Henrique Silva Oliveira 

Agente de Contratação 
Portaria nº 002/2026 

 

http://www.novobbmnet.com.br/
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A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.612.383/0001-
11, com sede na Rua Nilza Fernandes, nº 640, Centro, CEP Nº 59.945-000, Major Sales/RN, 
por intermédio da Comissão de Contratação, designada pela Portaria nº 002 de 02 de 
janeiro de 2026, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00min 
(horário de Brasília) do dia 08 de junho de 2026, fará realizar licitação na modalidade 
Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, do tipo “menor preço global”, com espeque 
nas disposições dos artigos 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, parágrafo único, 
todos da Lei nº 14.133/2021. utilizando recursos de tecnologia da informação – INTERNET, 
por meio do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, para execução das obras de 
Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major 
Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse 
nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei Orçamentária 
Anual - exercício de 2026, de acordo com o Projeto Básico, edital de convocação e seus 
elementos constitutivos, Processo Administrativo nº 2026.05.14.02.018, com 
fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, 
de 31 de março de 2023, na Instrução Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa 
nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro 
de 2022, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas 
Instruções Normativas 002/2023, 003/2023, 005/2023 e 011/2023-GS, todas datadas de 26 de 
dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, 
Resolução 028/2020, do TCE/RN, instruções, termos e condições contidas neste edital e 
seus anexos, objetivando obter a melhor proposta para administração municipal de 
Major Sales/RN. 
  
 

1. DA ABERTURA 
 
1.1. Às 09h00min do dia 08 de junho de 2026 (Horário de Brasília/DF), far-se-á abertura do 
certame, iniciando com a análise das propostas, seguida dos demais procedimentos. A 
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licitação será realizada por meio da plataforma BBMNET, no endereço eletrônico 
www.novobbmnet.com.br, pelo Agente de Contartação Sr. Pedro Henrique Silva 
Oliveira, telefone (84) 9.9667:2975, para o objeto definido neste edital e seus anexos. 
1.2. Não havendo expediente normal no município de Major Sales na data agendada, 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo 
horário e local, salvo disposição em contrário. 
 

2. DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto da presente licitação: A escolha de empresa especializada para 
execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do 
município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - 
Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - 
Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, de acordo com o Projeto Básico, Edital de 
convocação e seus elementos constitutivos, consoante as disposições da legislação 
vigente. 
 
2.2. Os serviços ofertados pelas licitantes deverão obrigatoriamente, atender as 
disposições do art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90, no que se refere a observação das 
normas de qualidade e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes de controle e 
fiscalização. 

2.3. As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no 
Projeto Básico, enumerados na seguinte ordem: Quadro de Composição do BDI (1/1); PO – 
Planilha Orçamentária (1/15); Planilha de Agrupadores de Eventos (1/1); PLQ – Planilha de 
Levantamento de Quantidades (1/8); Cronograma Previsto PLE (1/1); CFF – Cronograma 
Físico-Financeiro (1/1); QCI – Quadro de Composição de Investimento (1/1); Memória de 
Cálculo (1/5); Composições Analíticas com Preços Unitários (1/31); Memorial Descritivo e 
Especificações Técnicas (1/27); Ficha Técnica – Residência Unifamiliar (1/8); Premissas que 
Subsidiaram a Elaboração do Orçamento da Unidade Habitacional do FNHIS Sub-50 (1/11); 
Projeto Arquitetônico (1/1); Imagens de Satélite (1/2); Projeto de Pavimentação (1/5); 
Plantas (1/1); Projeto Estrutural (1/3); Projeto Elétrico (1/1); Projeto Hidráulico (1/1); Projeto 
Sanitário (1/1); Relatório Fotográfico de Visita Preliminar Remota (1/4); e ART de 
Elaboração de Orçamento e Demais Peças Técnicas, entre outros documentos 
pertinentes, Anexo “II” deste edital.  

2.4. O projeto básico e o projeto executivo destinados a execução das obras de 
Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major 
Sales/RN, estão de acordo com as disposições do art. 6, XXV, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
conforme explicitadas no memorial descritivo. 

2.5. A execução se dará de forma indireta e o critério de julgamento adotado será o de 
empreitada por preço global, art. 46, II, da Lei nº 14.133/21, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos.  

2.6. Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente no Portal 
Nacional de Compras Públicas – PNCP - www.portaldecompraspublicas.com.br, nos 
endereços eletrônicos www.novobbmnet.com.br, www.majorsales.rn.gov.br e 
tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura 
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Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, 
Centro, Major Sales/RN, a partir do dia 07 de novembro de 2025, no horário de 
expediente, das 08h00min às 17h00min. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2026.05.14.009 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.14.009 
TIPO MENOR PREÇO 

REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, ART. 46, II, DA LEI 
14.133/2021. 

DATA 08 DE JUNHO DE 2026 
HORÁRIO 09H00MIN 
ENDEREÇO RUA NILZA FERNANDES, Nº 640, MAJOR SALES/RN 
TELEFONE 84 – 9.9927:6673 WHATSAPP - 9.9927:6673      

ADIAMENTO DO CERTAME 

OCORRENDO DECRETAÇÃO DE FERIADO OU OUTRO FATO 
SUPERVENIENTE DE CARÁTER PÚBLICO, QUE IMPEÇA A 
PRESTAÇÃO DA LICITAÇÃO NA DATA ACIMA MARCADA, A 
LICITAÇÃO FICARÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADA 
PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA COMUNICAÇÃO.  

PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO 
CONTRATO, RESPEITADAS AS REGRAS DO ART. 107 DA LEI Nº 
14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM AS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES QUE LHE FORAM INTRODUZIDAS E DEMAIS 
NORMAS REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE.  

 
 
 
 
 
 

3. DO PROJETO BÁSICO 
 
3.1. O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de 
obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e 
a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos. 

3.2.  O Projeto Básico foi elaborado pela Secretária Municipal de Cidadania e Assistência 
Social no uso de suas atribuições legais e profissionais, estando em consonância com as 
disposições legais e normativas aplicáveis, art. 6, XXV, da Lei nº 14.133, de 2021, o qual 
servirá de parametro para todo o procedimento licitatório. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

 

4.1.  Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação, que estiverem previamente credenciados 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sistema de registro 
cadastral unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou comprovar 
seu Cadastro no Registro de Prestadores do município de Major Sales/RN, além de estar 
regularmente cadastrado na Plataforma Eletrônica - BBMNET, site 
www.novobbmnet.com.br Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 
4.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no Sistema de 
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Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sistema de registro cadastral 
unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou no Registro de 
Prestadores do município de Major Sales/RN, até a data prevista para recebimento das 
propostas.  
 
4.3. A participação de empresas, seja de forma isolada ou em consórcio, será permitida, 
conforme estabelecido pelo art. 15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garantindo-se, 
assim, a observância das disposições legais aplicáveis à composição e à atuação 
conjunta de licitantes em processos de contratação pública. 

 
4.3.1. A empresa integrante de consórcio não poderá participar desta licitação por 
meio de mais de um consórcio, tampouco de forma isolada, sendo vedada qualquer 
duplicidade de representação que possa comprometer a transparência, a legalidade e a 
equidade do processo licitatório. 

 
4.3.2. As empresas que participarem do certame na forma de consórcio deverão 
apresentar o Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio, seja ele 
público ou particular, devidamente subscrito por todas as empresas consorciadas, em 
conformidade com a legislação vigente. O referido instrumento deverá conter, no 
mínimo, os seguintes elementos: 
 
4.3.3. Denominação do Consórcio e definição de seu objeto social, devendo este ser 
compatível com o objeto desta licitação, de modo a assegurar que as atividades 
previstas estejam alinhadas às exigências e finalidades do certame. 
 
4.3.4. Razão social de todas as empresas integrantes do Consórcio, com a indicação 
clara da empresa líder, a qual deverá obrigatoriamente ser uma empresa nacional, 
garantindo a responsabilidade principal e a conformidade com a legislação aplicável. 
 
4.3.5. Endereço do Consórcio e indicação do prazo de sua duração, o qual deverá 
abranger integralmente o período de execução do contrato, incluindo eventual 
prorrogação, garantindo clareza quanto à responsabilidade e continuidade das 
obrigações assumidas pelas empresas consorciadas. 
 
4.3.6. Percentual de participação de cada empresa consorciada nos direitos e 
obrigações decorrentes do contrato a ser firmado, de forma clara e detalhada, 
assegurando a distribuição equitativa das responsabilidades e garantindo a 
transparência na execução das atividades previstas. 
 
4.3.7. Cláusula contendo a declaração de responsabilidade solidária de todas as 
empresas integrantes do Consórcio, assegurando que respondam conjuntamente por 
quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, tanto durante a 
fase licitatória quanto na execução do contrato, reforçando o compromisso das 
consorciadas com a plena observância das obrigações contratuais e legais. 
 
4.3.8. Cláusula contendo o compromisso das empresas consorciadas de que a 
constituição e a composição do Consórcio não poderão ser alteradas sem a prévia e 
expressa anuência da Contratante, assegurando a estabilidade da estrutura do 



 

 

consórcio durante toda a execução do contrato e garantindo a continuidade e a 
responsabilidade pelas obrigações assumidas. 
 
4.4. Caso o Consórcio seja declarado vencedor do certame, as empresas integrantes 
deverão apresentar, antes da assinatura do contrato, o instrumento de constituição do 
Consórcio devidamente aprovado pelo órgão competente de cada sociedade que o 
compõe, garantindo a regularidade formal e legal da constituição do consórcio e a 
validação de suas obrigações perante a Contratante.  
 
4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 
 
4.5.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto 
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
 
4.5.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação. 
 
4.5.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, e do Decreto nº 8.538, de 2015.  

 
4.6. Na forma do art. 14, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não poderão disputar licitação 
ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: 
 
4.6.1.  A licitante que por qualquer motivo não atenda às condições deste Edital e seus 
elementos constiturivos;  
 
4.6.2. O autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, da licitação a que este edital se refere ou à licitação referente à execução das 
obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de 
Major Sales/RN, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 
 
4.6.3. A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação 
versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
  



 

 

4.6.4. A Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 
de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
4.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 
4.6.6. As empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
4.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 
trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 
ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 
4.6.8. O agente público do órgão ou entidade licitante, consoantes as disposições do art. 
14, § 2º da Lei nº 14.133/2021. 
 
4.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário);  
 
4.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 
do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º 
do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.4 será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade 
da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde 
que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 
jurídica do licitante. 
  
4.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 4.7.2 e 4.7.3 poderão participar no apoio das 
atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 
contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.  
 
4.10. Na forma do art. 14, § 3º da Lei nº 14.133/2021, equiparam-se aos autores do projeto 
as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
4.11. O disposto nos itens 4.7.2 e 4.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço 
que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 
executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 
execução. 
  
4.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 



 

 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o 
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
4.13. A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 
ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
4.14. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem 
como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 
 
 

5. DA DESPESA 
 
5.1.  A despesa total relativa ao objeto almejado foi estimada em R$ 3.238.703,56 (Três 
Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Seis 
Centavos), para todos os itens que integram a planilha orçamentária para execução 
das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de 
Major Sales, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de 
Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, os quais encontram-se alocados na 
LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2026. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1. Os recursos orçamentários para fazer face as despesas com a execução das 
obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de 
Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de 
Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei 
Orçamentária Anual - exercício de 2026, consoante as disposições da Lei Municipal nº 
600/2025. 
 

6.2. As despesas com a execução das obras de que trata o objeto desta licitação, serão 
custeadas com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de 
Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei 
Orçamentária Anual - exercício de 2026, Atividade: 02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE 

HABITACIONAL PE CARENT – DESPESA 372 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - 
FONTE Nº 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS; 
02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT – DESPESA 373 - ELEMENTO DE 
DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.018.16.244.08.1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI – 
DESPESA 967 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - 

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO, ETC..., consoante 
as disposições da Lei Municipal Nº 600/2025. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO 
ELETRÔNICO 



 

 

 
7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso do interessado a Plataforma BBMNET, endereço 
eletrônico www.novobbmnet.com.br, conforme disposto no art. 17º, § 4º, da Lei nº 
14.133/2021, para qualquer modalidade de licitatação, em sua forma eletrônica. 

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal, obtidas junto a Plataforma BBMNET, endereço eletrônico 
www.novobbmnet.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 
utilização.  

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao certame na forma eletrônica. 
 
7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao município de Major Sales/RN, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
7.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 
 
7.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no sistema BBMNET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados. 
 
7.7. Igualmente é de responsabilidade do cadastrado verificar sua conexão com a 
internet para garantir sua participação nas licitações eletrônicas, uma vez que 
dependemos desse meio para o bom andamento dos trabalhos. Garantir conexão 
estável com a internet é fundamental para manter a ordem administrativa. 
  
7.8. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação 
do sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o preço, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no Edital.  
 
8.2. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de 
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da 
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PROPOSTA, no valor total do item.  
 
8.3. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar de maneira 
independente sua PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real, até a data e hora 
marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
www.novobbmnet.com.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
 
8.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema eletrônico utilizado, que:  
 
8.5. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 
8.6. Ao cadastrar sua proposta no sítio da Plataforma bbmnet 
www.novobbmnet.com.br, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. 
Para o detalhamento, deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto 
ofertado” da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET. Não serão aceitas descrições da 
proposta do tipo “conforme edital”.  
 
8.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
8.8. O prestador enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.  
 
8.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
 
8.10. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação 
destas pelo proponente. 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 
  
8.12. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto 
deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não 
podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 
  
8.13. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá 
durante a execução do contrato.  
 
8.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação 
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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8.15. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico da 
Plataforma BBMNET - www.novobbmnet.com.br.  
 
8.16. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 
assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 
 
8.17. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de 
Major Sales, no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
8.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos 
anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Agente de 
Contratação aos participantes, no sítio eletrônico: www.novobbmnet.com.br. 
 
8.19. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema eletrônico ou de sua desconexão. 
  
8.20. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Agente de 
Contratação da Prefeitura Municipal de Major Sales, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: www.novobbmnet.com.br. 
 
8.21. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os 
Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo 
próprio do sistema eletrônico.  
 
8.22. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 
 
8.23. Somente os Licitantes com propostas cadastradas na Plataforma Eletrônica 
bbmnet, site www.novobbmnet.com.br participarão da fase de lances. 
  
8.24. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no 
sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 
 

9. DAS DECLARAÇÕES PRELIMINARES 
 
9.1. Como condição para participação nesta licitação, o licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
 
9.2. Que Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49, documento exigido somente para microempresa e empresa de pequeno porte, 
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modelo do anexo “V” do edital;  
 
9.2.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;  

 

9.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, além 
de cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório, na forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do 
anexo “V” do edital;  
 
9.4. Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na 
Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN e 
que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, 
estando ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores, art. 91, §4º, da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do anexo “V” do edital; 
 
 

9.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, art. 68, VI, da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, modelo do anexo “V” do edital;  
 
9.6. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III 
do art. 5° da Constituição Federal, modelo do anexo, modelo do anexo “V” do edital;  
 
 

9.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, consoante as disposições dos 
artigos 337-F e 337-K, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, (Incluído pela 
Lei nº 14.133, de 2021), modelos dos anexos “V e VIII” do edital; 
 
 

9.8. Que não possui em seu quadro societário servidor público ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista com vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, bem como não 
se enquadra nos demais impedimentos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021, modelo do anexo 
“V” do edital; 
 
9.9. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à 
tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal 
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes incluídos pela 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, além de poder ser punido administrativamente, 
conforme as sanções previstas neste Edital e seus anexos. 
 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

 
10.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances 



 

 

públicos, sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e percentual consignados no 
registro de cada lance.  
 
10.2. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do 
valor de menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
  
10.3. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a 
disputa. Serão considerados intermediários os lances cujos valores forem iguais ou 
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio 
licitante, e registrado no sistema eletrônico pela própria Licitante. 
  
10.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, 
sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 
 
10.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, 
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.  
 
10.6. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 
(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 
houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão 
pública. 
  
10.7. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
 
10.8. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Agente de 
Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
 
10.9. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
bem como de cooperativas no certame licitatório, os procedimentos obedecerão aos 
subitens a seguir:  
 
10.9.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa, o 
sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou 
empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preenchas as condições estabelecidas, 
com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, 
a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 
condições será convocada e poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à 
primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sobre pena de preclusão. 
  
10.9.2. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou cooperativa 
que preencha as condições estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar 
preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo estabelecido, o sistema 
automaticamente convocará as ME/EPP/COOP remanescentes que, porventura, se 



 

 

enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do 
mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.  
 
10.10. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos 
seguintes critérios, nesta ordem:  
 
10.10.1. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
 
10.10.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações; 
 
10.10.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 
10.10.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle.  
 
10.11. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 
10.11.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 
licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 
este se localize; 
 
10.11.2. Empresas brasileiras, na forma do art. 60º, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021; 
 
10.11.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País, 
na forma do art. 60º, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  
 
10.11.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 
29 de dezembro de 2009. 
 
10.12. Permanecendo o empate após a aplicação de todos os critérios de desempate 
previstos no caput, será realizado sorteio entre as propostas empatadas, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão previamente convocados, sendo vedada a 
adoção de qualquer outro critério de desempate, nos termos do art. 28, § 2º, da 
Instrução Normativa SEGES nº 73/2020, com redação dada pela IN nº 79/2024. 

10.13. A Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para 
reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE 
PREÇOS adequada ao lance vencedor, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das 
sanções previstasnaLeiFederal n.° 14.133/2021.  
 
10.14. Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante deverá reelaborar e 
apresentar, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como 



 

 

o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), 
caso haja, no prazo estabelecido neste edital.  
 
10.14. O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará 
o lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão 
acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO. 
 
10.15. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO 
GLOBAL, na forma do art. 46º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  
 
10.16. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do 
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua 
idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa.  
 
10.17. No momento da aceitação da melhor proposta, estará disponível aos licitantes 
um mecanismo para manifestação da intenção de interpor recurso, conforme previsto 
no art. 165 da Lei nº 14.133/21. Esse mecanismo permanecerá acessível por 5 (cinco) 
minutos. Haverá ainda uma nova oportunidade de manifestação na fase específica de 
recursos. 

10.17.1. A ausência de manifestação imediata e devidamente motivada por parte da 
licitante acarretará a decadência do direito de interpor recurso, autorizando o 
pregoeiro a dar prosseguimento às demais fases do certame. 

10.17.2. Diante da manifestação de intenção de recurso, o pregoeiro não analisará o 
mérito recursal, limitando-se à verificação das condições de admissibilidade do 
recurso. 

10.17.3. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá 
apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, assegurada a vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

11.17.  A partir do horário estabelecido no instrumento convocatório, a sessão pública 
na internet será aberta por comando do Agente de Contratação. 

11.18. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Projeto Básico. 

11.19. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante em qualquer 
dos campos de preenchimento obrigatório no sistema, tais como descrição do objeto e 
valor. 

11.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 



 

 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos participantes.   
   

11.21. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

11.22. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de 
Contratação, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

11.23. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Agente 
de Contratação e os licitantes. 

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE 
PREÇO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação do Agente de 
Contratação, anexando-a por meio da opção ‘Enviar anexo’, observado o limite do 
sistema eletrônico www.novobbmnet.com.br. Os documentos poderão ser 
apresentados em tantos arquivos quantos forem necessários, devendo incluir: 
 
12.2. Carta Proposta, elaborada após a licitante tomar conhecimento de todas as 
informações, condições, especificações e demais informações constantes do Projeto 
Básico anexo ao Edital, a qual será acompanhada da planilha de preços referenciais 
correspondente a proposta da proponente, modelo do anexo IV deste edital.  
 
12.3. Por motivo de força maior, caso o licitante não consiga enviar, no prazo 
estabelecido, a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇOS (item 12.1) ou os 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (item 14.10), deverá relatar o problema por meio do 
chat da plataforma utilizada para a apuração do certame ou, alternativamente, pelo e-
mail cpl.msales@gmail.com, antes do término do prazo fixado. A situação será 
submetida à deliberação da Comissão de Contratação, nos termos do Acórdão nº 
798/2021 – TCU/Plenário. 
 
12.4. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver 
menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada 
caso:  
 
12.4.1. Contenha vícios insanáveis, na forma do art. 59º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021; 
  
12.4.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento 
convocatório, na forma do art. 59º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
12.4.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do 
orçamento estimado para a contratação, na forma do art. 59º, III, da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
12.4.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração 
Pública, na forma do art. 59º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
  
12.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

convocatório, desde que insanável, na forma do art. 59º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021.  
 
12.5. O Agente de contração ou sua equipe de apoio poderá realizar diligências para 
aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela 
seja demonstrada. 
 
12.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no 
art. 59 §4º da Lei 14.133, de 2021. 
 
12.6.1. No entanto, em conformidade com a recente decisão do Tribunal de Contas da 
União, Acórdão nº 803/2024-TCU, a desclassificação de qualquer proposta somente 
poderá ocorrer após a realização das diligências previstas no art. 59, § 2º, da Lei nº 
14.133/2021, destinadas à verificação da eventual inexequibilidade dos preços ofertados, 
considerando a presunção relativa de inexequibilidade estabelecida no § 4º do mesmo 
artigo e reafirmada pelo referido acórdão. 
 
12.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 
exigíveis, conforme disposto no art. 59, §5º, da Lei 14.133, de 2021. 
  
12.8. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os 
preços unitários relevantes.  
 
12.9. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e 
aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.  
 
12.10. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  
 

13. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
13.1. Os documentos previstos no presente edital e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
13.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, quando for o caso, poderá ser substituída pelo 
registro cadastral no SICAF.  
 
13.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a 
Proposta, a documentação necessária para sua habilitação, quando convocado pelo 
agente de contratação. 
  



 

 

13.3. Para o cadastro de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre.  
 
13.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 
País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação 
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do 
disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.  
 
13.4. A habilitação técnica de consórcio de empresas será feita por meio do somatório 
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira será observado o somatório dos valores de cada consorciado.  
 
13.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas 
de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-
financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao 
valor exigido para os licitantes individuais.  
 
13.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha 
sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 
 
13.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas, item 14.10.5.1.1 deste edital. 
  
13.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 
propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas, item 14.10.5.1.5 deste edital. 
 
13.8. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução 
é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a 
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e 
as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de 
vistoria prévia, item 14.10.2.6 deste edital.  
 
13.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria deverá agendar previamente, conforme 
disposto no item 14.10.2.7.1, deste Edital. 
 
13.8.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 
exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico 
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  
 
13.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 



 

 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
13.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação.  
 
13.11. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação, art. 64, da Lei nº 14.133/21.  
 
13.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, na 
forma do art. 64, da Lei nº 14.133/21, para:  
 
13.13.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; e  
 
13.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas.  
 
13.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 
sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
13.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 
 
13.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 
procedimentos de que trata o subitem anterior. 
  
13.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 
como condição para participação na licitação, art. 42, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
13.18. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

14. DA HABILITAÇÃO 
 
14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  



 

 

14.2. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Administração 
Pública, art. 3º, IX, do Decreto nº 10.024/2019, respeitadas as disposições da súmula nº 274 
– TCU; 

14.3. Cadastro Municipal de Sanções, referente as punições administrativas aplicadas 
pelo município de Major Sales/RN 

14.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

14.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cni.ius.br/improbidade_adm_/consultar_ requerido.php); 

14.6. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU, art. 337-M, 
do Decreto Lei nº 2.848/1940; 

14.7. Os cadastros de que tratam os subitens “14.3”, “14.4” e “14.5” serão consultados através 
de Consulta Consolidadade Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

14.8. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 

14.8.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, a gestora diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

14.8.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

14.8.3. Em caso positivo, o licitante será devidamente convocado para manifestação 
prévia à sua desclassificação. 

14.8.4. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

14.8.4.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
 
14.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação 
verificará a habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital. 

14.10. Definido o valor final da proposta, o Agente de Contratação convocará a 
arrematante para, no prazo de até 02 (duas) horas, anexar, em campo próprio do 
sistema, os documentos necessários à sua habilitação, por meio do botão "Inserir 
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Documentos de Habilitação", disponível nas ações da plataforma BBMNET, consoante as 
disposições do art. 63, II e III, da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.11. Havendo necessidade de envio de documentos complementares, destinados à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será 
convocada a encaminhá-los, em formato digital, por meio da plataforma do sistema 
BBMNET, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 

14.11.1. O descumprimento dos prazos estabelecidos nos subitens 14.10 e 14.11 acarretará 
a desclassificação da licitante, sendo então convocada a licitante subsequente, e assim 
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação. 

14.11.2. Durante a fase de negociação da proposta, o Agente de Contratação poderá 
comunicar a todos, mediante chat, o estabelecimento de um tempo razoável para 
aguardar resposta quando da convocação para o diálogo. A empresa que não 
manifestar presença, ou seja, não acompanhar as operações no sistema eletrônico ou 
não atender às convocações do Agente de Contratação durante o processo licitatório, 
será desclassificada, inclusive no caso de vir a ser a próxima convocadas para as fases 
de aceitação de proposta e de habilitação. 

14.11.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 

14.11.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

14.11.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

14.11.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 

14.11.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) válida (s), conforme 
as disposições do art. 68, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

14.11.8. Não sendo possível averiguar a existência ou não de sanção que impeça a 
participação do licitante no certame ou a futura contratação por falta de cadastro no 
SICAF, atendidas as demais condições de habilitação, o licitante será reputado 
habilitado até prova em contrário. 

14.12. Para fins de habilitação, os licitantes deverão encaminhar, via plataforma do 
sistema BBMNET, site www.novobbmnet.com.br nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir especificados: 

 

14.12.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

 

http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

14.12.2.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

14.12.3.  DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

14.12.4.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
 

14.12.5.  DECLARAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
HABILITAÇÃO 

 

14.12.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

14.12.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.12.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

14.12.1.3.  Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, 
filial ou agência; 

14.12.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

14.12.1.5.  No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro 
de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

14.12.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente; 

14.12.1.7.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

14.12.1.8. Cópia legível da cédula de Identidade e do CPF - Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Fazenda inerente a todos sócios que integram o quadro societário da 
empresa; 

14.12.1.9.  Cópia legível da cédula de Identidade e do CPF - Cadastro de Pessoa Física 
do Ministério da Fazenda inerente ao procurador ou preposto. 

14.12.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

14.12.2.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de 
documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional 



 

 

restrita a: 

14.12.2.2. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) 
junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região 
da sede da empresa. 

14.12.2.3. Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação pela licitante, de ter executado, 
a qualquer tempo, serviços de obras compatíveis com o objeto desta licitação, através 
de certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome da própria licitante (empresa), fornecido(s) 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

14.12.2.4. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 
licitação, um ou mais profissionais de nível superior com formação em Engenharia, 
reconhecido(s) pelo CREA. 

14.12.2.5. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do 
quadro da licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal de 
sua disponibilidade ou através da apresentação dos documentos a seguir: 

14.12.2.5.1. Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na 
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da 
legislação trabalhista; 

 
14.12.2.5.2.  Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou 
Registro/Certidão de inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA), onde o nome do ou dos sócios; 
 
14.12.2.5.3.  Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 
limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 
tratando de sociedade anônima; ou 
 
14.12.2.5.4. Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, 
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas; 
 
14.12.2.6. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação da capacitação técnico-
profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, 
que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem 
parcelas da contratação, conforme anexo a este edital. 
 
14.12.2.7. Declaração formal de que a licitante vistoriou as instalações do local de 
execução do objeto deste certame, onde tomou conhecimento do local e das condições 
para a execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos 
obtidos na aludida visita e, plenamente capacitada a elaborar a proposta para a 
licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas 
em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou acréscimo dos preços, art. 
63, §2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do anexo “VI” do edital. 



 

 

 
14.12.2.7.1. A vistoria de que trata o item 14.12.2.7, poderá ser declarada pelo responsável 
técnico da licitante, todavia, alertamos que a visita técnica é por demais importante 
para conhecimento das informações e condições dos locais onde serão executadas as 
obras, e principalmente para fins de elaboração da proposta da empresa licitante, art. 
63, §3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do anexo “VII” do edital. 
 
14.12.2.7.2. Quando a licitante optar por fazer a vistoria técnica de que trata o item 
14.12.2.7, esta deverá ser efetuada por profissional habilitado, ou seja, Engenheiro Civil 
ou Técnico em Construção Civil, cujos nomes constem na Certidão de Registro de 
Pessoa Jurídica - CREA da empresa licitante, até o dia 24 de novembro de 2025, devendo 
ser previamente agendada por Telefone através do nº (84) 9.9962:1570, no Horário de 
07h00min as 14h00min, consoante as disposições  do art. 63, §4º, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021. 

 

 

DA GARANTIA DE PROPOSTA 

14.12.2.8. A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de 1% do valor da obra, 
equivalente a R$ 32.387,04 (Trinta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro 
Centavos) nas modalidades abaixo, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
14.12.2.8.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 
14.12.2.8.2. Seguro-garantia, na forma do art. 96, inciso II, da Leí Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021; 
 
14.12.2.8.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
 

 

 

14.12.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

14.12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto da 
licitação; 
 

14.12.3.2.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou distrital, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
 
14.12.3.3.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
 



 

 

14.12.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, (Certidão Negativa de 
Debitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 2014), na forma da lei; 
 

14.12.3.5.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou equivalente, na forma 
da lei; 
 

14.12.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 
ou sede da licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou 
equivalente, na forma da lei;  
 

14.12.3.7.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

14.12.3.8.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
devidamente atualizada, nos termos da Lei 12.440/2011); 
 
 

14.12.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

14.12.4.1. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
14.12.4.2. Apresentação de certidão negativa de falência, recuperação judicial ou 
concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, quando a certidão 
não trouxer em si a data de sua validade, será considerada como válida por 60 
(sessenta) dias a contar da data de sua emissão. 
 
14.12.4.3. Comprovação de ser a empresa licitante dotada de capital social devidamente 
integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a contratação, consoante as disposições no art. 69, § 4º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
 
14.12.4.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
 
14.12.4.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
 
14.12.4.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 



 

 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 
órgão fiscalizador; 
 
14.12.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALÍZAVEL À LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 

 

SG = ATIVO TOTAL 
 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
 

14.12.4.8. Serão aceitas fotocópias do balanço e das demonstrações contábeis gerados 
pelo sistema público de escrituração digital – SPED Fiscal. 
 
 

14.12.5.  DECLARAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
HABILITAÇÃO 

 
14.12.5.1. Por ocasião da inclusão dos documentos necessários para habilitação na 
plataforma do sistema eletrônico bbmnet – site: www.novobbmnet.com.br, as 
licitantes deverão ainda, exibir em papel timbrado da empresa, devidamente assinadas 
por pessoa legalmente autorizada as seguintes declarações: 

14.12.5.1.1. Declaração formal de que a licitante cumpre plenamente as exigências de 
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
na forma do art. 93 da Lei n° 8.213/91, consoante as disposições do art. 63, IV, da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do anexo “V” do edital; 

14.12.5.1.2. Declaração formal de que a licitante disponibilizará pessoal técnico 
qualificado, instalações e aparelhamento adequado para o perfeito cumprimento do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, art. 67, III, da Lei nº 14.133/2021, modelo do anexo “V” do 
edital; 

14.12.5.1.3. Declaração formal de que a licitante assume total responsabilidade pela 
autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se ás 
penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer 
informações complementares solicitadas pelo Agente de Contratação, art. 63, I, da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do anexo “V” do edital; 

14.12.5.1.4. Declaração formal de que a licitante executará as obras de acordo com o 
projeto de engenharia, as especificações técnicas, normas técnicas determinadas pelos 
órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, além de tomar 
todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da 
obra, art. 42, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do anexo “V” do edital. 

14.12.5.1.5. Declaração formal da licitante, sob pena de desclassificação, que a 
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proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas, art. 63, §1º, da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, modelo do anexo “V” do edital.  
 
14.12.6. Os documentos solicitados pelo Agente de Contratação durante a sessão pública 
deverão ser remetidos pela opção “Enviar Anexo” do sistema BBMNET 
www.novobbmnet.com.br ou, excepcionalmente, através do e-mail: 
pmms@gmail.com.br - Prefeitura Munical de Major Sales/RN. 
 

14.12.7. Os originais ou cópias autenticadas dos documentos remetidos por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema BBMNET, poderão ser solicitados em original ou por 
cópia autenticada, a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Agente de 
Contratação. Caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão de 
Contratação da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, situada na Rua Nilza 
Fernandes, n° 640, Centro, CEP nº 59.945-000, Major Sales/RN.  
 

14.12.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 

14.12.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 

14.12.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 
 

14.12.11. Constatado o atendimento das condições de habilitação fixadas no Instrumento 
Convocatório e seus elementos constitutivos pelo detentor da melhor proposta, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
 

15. DA PROPOSTA VENCEDORA READEQUADA AO ULTIMO LANCE 
 

15.1. Concluídos os procedimentos de habilitação, o Agente de Contratação convocará o 
licitante mais bem classificado para que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 
encaminhe a proposta comercial ajustada ao valor do último lance ofertado após 
eventual negociação. Essa proposta deverá contemplar todos os itens constantes da 
planilha orçamentária e necessários à execução das obras ou dos serviços, devendo ser 
acompanhada, quando aplicável, dos documentos complementares necessários à 
confirmação da regularidade da proposta, nos termos das exigências previstas neste 
Edital, inclusive daqueles já apresentados anteriormente. 

15.1.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, desde que 
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haja solicitação devidamente fundamentada por parte do licitante, realizada por meio 
do chat da sessão pública e apresentada antes do término do prazo originalmente 
fixado. 

 

16. DA DILIGENCIA 

 
16.1. É facultado à Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Major Sales, em 
qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 
informações que deveriam constar dos documentos já apresentados, art. 64, caput, da 
Lei nº 14.133/2021. 
 

17. DOS RECURSOS 
 
17.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 
art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
17.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata, art. 165, I, da Lei nº 14.133/21. 
 
17.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante:  
 
17.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão, art. 165, §1º, I, da Lei nº 14.133/21; 
 
17.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  
 
17.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema eletrônico, 
site: www.novobbmnet.com.br. 
  
17.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 
proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
17.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos, consoante as 
disposições do art. 165, §1º, I, da Lei nº 14.133/21.  
 
17.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 
será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 
interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
  
17.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
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17.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento, art. 165, II, $3º, da Lei nº 14.133/21.  
 
17.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste 
EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos.  
 
17.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
sítio eletrônico www.novobbmnet.com.br da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 

18. DA REABERTUTA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO 
 
18.1. A sessão pública inerente a apuração do certame em epigrafe, poderá ser reaberta, 
na hipótese de provimento de recurso administrativo que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 
 
18.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 
  

18.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para querendo 
acompanharem a sessão reaberta. 
 
18.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e -mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
 

18.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema 
BBMNET, site www.novobbmnet.com.br, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 
 

 

19. DA ADJUDICAÇÃO E MOMOLOGAÇÃO 
 

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 
administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que 
poderá: 

19.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, na forma 
do art. 71, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

19.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, na forma do art. 
71, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

19.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 
sempre que presente ilegalidade insanável; 

19.1.4. Proceder com a adjudicação do objeto e homologação da licitação, na forma do 
art. 71, IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

19.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios 
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insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará 
ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

19.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 
resultante de fato superveniente devidamente comprovado. 

19.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação 
dos interessados. 

 

20. DO TERMO DE CONTRATO 
 
20.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril 
de 2021, o Termo de Contrato referente à execução das obras de Construção de 20 
Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, abrangerá o 
objeto da presente licitação, será formalizado e conterá, necessariamente, as condições 
especificadas neste ato convocatório e seus elementos constitutivos. 

20.2. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se 
pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

21. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 
21.1. A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, convocará oficialmente a licitante 
vencedora durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, assinar o Termo de Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo dos encargos decorrentes da Lei nº 
14.133/2021 e das regras estabelecidas neste edital. 

21.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

21.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a 
aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido melhor preço, na forma do art. 90, §2º, da Lei nº 
14.133/2021. 

21.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato resultante 
desta Cocorrência Eletrônica, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente 
estabelecidas, na forma do art. 90, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

22.  DA GARANTIA DE contratual 

22.1. A contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Major Sales a garantia de 
execução no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo 



 

 

máximo de 10 (dez) dias úteis após a celebração do respectivo instrumento. O 
descumprimento desse prazo acarretará a aplicação de multa de 0,33% (trinta e três 
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, limitada ao máximo de 
5% (cinco por cento). 

22.1.1. À CONTRATADA caberá optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos 
termos da legislação vigente: 
 
22.1.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 
22.1.1.2. Seguro-garantia, na forma do art. 96, inciso II, da Leí Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021; 
 
22.1.1.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

22.2. A garantia apresentada pela contratada deverá ter validade superior em 30 (trinta) 
dias ao prazo contratual original. Finda a validade da garantia sem que o objeto esteja 
cumprido, a contratada deverá renová-la por prazo superior a 30 (trinta) dias ao 
necessário para a entrega do objeto contratado, dentro de 10 (dez) dias úteis, após a 
comunicação que, nesse sentido lhe for dirigida por escrito, sob pena de ficarem 
retidos, como garantia, seus eventuais créditos, podendo ainda ocorrer à resolução 
contratual, cumulada às penalidades fixadas no RILC e neste Contrato.  

22.3. Ocorrendo aditamentos contratuais que impliquem acréscimo do valor 
contratado, a contratada deverá complementar a garantia contratual no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, de modo a mantê-la no percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor atualizado do Contrato. O descumprimento deste prazo acarretará a aplicação 
de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de 
atraso, limitada ao máximo de 5% (cinco por cento). 

22.4. A garantia prestada pelo Contratado será liberada ou restituída após a execução e 
expedição do termo de recebimento definitivo do objeto contratual e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente com base na variação do índice da caderneta de 
poupança.  

22.5. A garantia prestada pela contratada deverá ser específica para honrar todo e 
qualquer descumprimento das cláusulas constantes do contrato, inclusive as 
penalidades de multa, questões trabalhistas e previdenciárias, não sendo aceita 
cláusula contendo qualquer ressalva neste sentido.  

22.6. A contratada autoriza a Prefeitura Municipal de Major Sales a promover a 
retenção preventiva de valores a lhes serem pagos quando não houver apresentado a 
garantia contratual, aperfeiçoando-se, nesse caso, a garantia devida por caução em 
dinheiro, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

22.7. Nos casos em que garantia vier a ser prestada na modalidade de seguro garantia 



 

 

ou de fiança-bancária, deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, dos seguintes 
documentos, conforme o caso:  

22.7.1. Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência de 
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice, no caso do seguro 
garantia.  

22.7.2. Certidão de autorização de funcionamento emitida eletronicamente pelo Banco 
Central do Brasil às instituições financeiras, no caso de fiança-bancária. 
 

23. DAS RETENÇÕES 
 
23.1. A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, além das retenções previstas no subitem 
27.14 deste edital, efetuará ainda as retenções que forem de sua competência, ficando a 
contratada no dever de apresentar os comprovantes de pagamentos dos 
recolhimentos devidos na forma da legislação para recebimento de sua fatura. 

 

24. DA VIGENCIA DO CONTRATO 
 
24.1. O Contrato proveniente desta licitação terá vigência de 18 (dezoito) meses, 
contados da assinatura do contrato, respeitadas as regras do art. 107 da lei nº 14.133/2021, 
aperfeiçoado após publicação do seu extrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), Diário Oficial da União, através do site www.in.gov.br, no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site www.femurn.org.br e no Diário 
Oficial do Município de Major Sales/RN, site www.majorsales.rn.gov.br, além de 
divulgado no site Oficial da Prefeitura Municipal de Major Sales, no endereço eletrônico 
www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, em 
cumprimento às disposições do art. 94, da Lei nº 14.133/2021. 
 

24.2. O contrato proveniente desta licitação considerar-se-á encerrado no vencimento 
do prazo estabelecido no item anterior ou quando estiverem cumpridas todas as 
obrigações contratuais pelas partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

25. DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
25.1. O contrato proveniente desta licitação poderá ter sua duração prorrogada, se 
houver interesse da administração, de acordo com o art. 107 da lei nº 14.133/2021. 
 

25.2. A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria Municipal de requisitante, 
através do setor de Engenharia e Arquitetura pertinente ao objeto da licitação, até 30 
(trinta) dias antes do término do prazo contratual, acompanhada de novo cronograma 
físico-financeiro adaptado às novas condições. 

25.4. O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado com a devida 
justificativa, de acordo com o art. 124, da Lei nº 14.133/2021. 

26. DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 
 

 
26.1. Não haverá reajuste do valor Contratual, o preço a ser contratado, tido como 
vencedor do presente certame, será fixo e irreajustável, nos termos da legislação em 
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vigor, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, 
do artigo 124, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe: 

 
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
(...);  
II - por acordo das partes:  
(...);  
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe 
ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 
.(...).”  

 
26.2. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato superveniente, 
ocorrido após o prazo de vigência da proposta, que justifique a aplicação do artigo, 
inciso e alínea supracitados, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, atualizada, com o 
objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado 
e aceito pela Administração.                                                                                                                             

26.3. A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não podendo ser 
utilizada para favorecer a empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017 – Plenário.                           

26.4. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, 
decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, na forma do art. 125, da 
Lei 14.133/2021, in verbis: 

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do 
caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 
no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para 
os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 
 

26.5. Tanto as alterações previstas no art. 107, quanto as previstas nos artigos 124 e 125, 
ambos da Lei nº 14.133/2021, deverão ser processadas mediante Termo Aditivo, 
devidamente justificadas e autorizadas pela gestora da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN. 

27. CONDIÇÕES/PRAZOS DE PAGAMENTO E RETENÇÕES 
 
27.1. Os pagamentos serão realizados mediante processo regular e em observância às 
normas e procedimentos adotados pelo contratante, em parcelas de acordo com o 
recebimento dos serviços, obedecidas as regras do art. 141, da Lei nº 14.133/2021 e da 
Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, que tratam da ordem cronológica de pagamentos nos 



 

 

contratos firmados no âmbito da administração pública. 

27.2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 
despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação, 
consoante as disposições do art. 12, II, da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, como prevê o 
inciso IV do art. 92 da Lei nº 14.133/2021. 
 
27.3. Os quantitativos dos serviços efetivamente executados pela licitante contratada 
serão medidos parcialmente e mensalmente, sendo posteriormente lançados no 
boletim de medição, devidamente atestado. 

27.4. Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das 
medições mensais dos serviços efetivamente executados no período, conforme o 
cronograma físico-financeiro, e com base nos preços unitários constantes do contrato 
e devidamente certificados, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - 
Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - 
Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, consoante as disposições da Lei Municipal 
Nº 600/2025, de acordo com as regras estabelecidas neste edital e seus anexos. 

27.5. A não apresentação, por parte da licitante contratada, da documentação de 
cobrança, no prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos, anteriores a data do 
vencimento, isenta a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN de qualquer obrigação 
referente a juros e multas pelo período de atraso. 

27.6. As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão efetuados, 
de acordo com as medições e a liberação dos recursos pelo município, mediante crédito 
em conta vinculada a licitante contratada, art. 142, da Lei nº 14.133/2021, vedada a 
hipótese de desconto ou cobrança de títulos em estabelecimentos financeiros ou com 
terceiros, sem o prévio aceite da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

27.7. O pagamento de qualquer parcela poderá a critério da Prefeitura Municipal de 
Major Sales/RN, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as referidas 
parcelas estiverem em atraso por culpa da licitante contratada. 

27.8. Se a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, a seu critério, optar por liberar uma 
parcela deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o pagamento de 
qualquer parcela seguinte não poderá ser liberado, enquanto persistirem atrasos não 
justificados, independentes de outras sanções previstas na minuta do contrato anexo a 
este edital, a ser firmado com a licitante vencedora. 

27.9. Na existência de erros, a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN devolverá a fatura, 
dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, 
passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. 

27.10. A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições 
exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora. 

27.11. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), com prazo de validade vigente, bem como da 



 

 

comprovação do recolhimento do ISS referente aos serviços no município onde o 
mesmo está sendo executado, mediante apresentação da guia de recolhimento 
original, relativa ao mês imediatamente anterior, além de todas as certidões que 
comprove a regularidade fiscal da empresa sob pena de retenção, até a regularidade. 

27.12. O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da 
licitante contratada de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade Técnica – 
ART, efetuada no CREA-RN, bem como, fornecer o Alvará de Construção Municipal de 
Major Sales, se for o caso, além da apresentação do Certificado de Matrícula no 
Cadastro Específico do INSS (CEI). 

27.13. O pagamento da medição final ficará condicionado à aceitação dos serviços pela 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, mediante apresentação de laudo de aceitação 
emitido por uma comissão integrada por representantes da Prefeitura Municipal de 
Major Sales, bem como à apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de 
quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação. 

27.14. Quando for o caso a contratante fará retenção do recolhimento da alíquota de 
5,5% (cinco vírgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao pagamento/fatura 
a título de INSS, 2.5% (dois virgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao 
pagamento/fatura a título de ISS, sendo a primeira recolhida ao Instituto de 
Seguridade Social - INSS e a Segunda a conta de tributos da Prefeitura Municipal de 
Major Sales/RN. 

28. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 

28.1. Os prazos de execução das obras obedecerão ao Cronograma físico-financeiro, 
conforme Anexo - II (Projeto Básico) deste edital, não devendo ultrapassar os 60 
(Sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
 
28.2. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 89 da Lei nº 14.133/2021, combinado com o inciso III, do art. 
92, do mesmo diploma legal. 

28.3. O prazo de vigência do contrato, objeto desta licitação será de 01 (um) ano, 
contados de sua assinatura, aperfeiçoado mediante publicação no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), e na impressa oficial, observado o disposto no art. 107 da 
lei nº 14.133/2021 e demais normas legais pertinentes.  

28.4. A contratada fica obrigada a refazer os serviços que vierem a ser recusados pela 
fiscalização da contratante por não atenderem às especificações deste edital, sem que 
isto acarrete qualquer ônus à administração ou importe na relevação das sanções 
previstas na legislação vigente.  
 

29. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS 
 

 
29.1. Para fins de recebimento das obras, será designada uma comissão composta por 



 

 

servidores da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Major Sales, 
com o apoio do engenheiro fiscal da administração municipal, por meio do Setor de 
Engenharia. Após a realização da vistoria destinada a comprovar a conformidade do 
objeto com as exigências contratuais, a comissão emitirá o Termo de Recebimento 
Definitivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, em atendimento ao art. 140 da 
Lei nº 14.133/2021. O procedimento observará, ainda, as disposições contidas no item 15 e 
seguintes do Projeto Básico. 
 
29.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico; 
 
29.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 
contratuais; 
 
29.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 
desacordo com o contrato. 
 
29.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
29.4. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e 
no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 
recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 
identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 
reconstrução ou pela substituição necessárias. 
 

29.5. A contratada será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela 
empregados. Observado o disposto no art. 119 da Lei nº 14.133/2021. 
 

29.6. O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a licitante contratada 
das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato. 
 

30. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
30.1. A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações decorrentes 
da legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e 
compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, 
em razão da execução do objeto contratado.  
 
30.2. Apresentar antes da emissão da Ordem de Serviço documento comprovando o 



 

 

visto do CREA/RN, na forma do art. 14, da resolução nº 1121/2019 – CONFEA. 

30.3. É de inteira responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e 
serviços executados, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto desta licitação, 
cujas as despesas serão custeadas, com recursos do Termo de Compromisso nº 
996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026. 

30.4. Manter pessoal qualificado e disponível na quantidade necessária para a execução 
dos serviços para observância e atendimento do cronograma de execução. 

30.5. A mão de obra empregada pela contratada, na execução dos serviços, objeto deste 
contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a Prefeitura Municipal de 
Major Sales, descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a este, 
observando-se o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133/2021. 

30.6. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes 
da execução dos serviços objeto deste contrato, bem como pelos danos e prejuízos que 
a qualquer título causar a Prefeitura Municipal de Major Sales, e/ou a terceiros serão de 
inteira responsabilidade da contratada. 

30.7.  A contratada se obriga a recolher todos os encargos sociais e tributos de acordo 
com o que estabelece a legislação vigente e apresentar mensalmente a Prefeitura 
Municipal de Major Sales, cópias autenticadas das guias de recolhimento, sob pena de 
retenção de pagamento. 

30.8. Comprovar perante a Prefeitura Municipal de Major Sales, até o 20º (vigésimo) dia 
útil de cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais (ISS, FGTS, INSS), 
referentes ao mês imediatamente anterior, de acordo com o que estabelece a legislação 
em vigor, mediante a apresentação dos originais das guias de recolhimento. 

30.8.1. Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado 
para a execução dos serviços. 

30.8.2. Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, 
as faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua 
liberação. 

30.9. Dentro do prazo de prescrição estabelecido pela lei civil ou administrativa, a 
contratada deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ou 
ações jurídicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito de propriedade de 
terceiros, resultantes da execução dos serviços. 

30.10. Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 
execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as 
informações técnicas que venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal de Major 
Sales, sobre o objeto deste contrato. 

30.11. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 



 

 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

30.12. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ausência de fiscalização ou de 
acompanhamento pelo órgão interessado, na forma do art. 120 da Lei nº 14.133/2021, e do 
art. 37, §6º, da Constituição Federal. 

30.13. Manter permanentemente no escritório da contratado livro de ocorrência, 
autenticado pela Prefeitura Municipal de Major Sales, no qual a fiscalização e a 
contratada anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo 
ser entregue a Prefeitura Municipal de Major Sales, quando da medição final e entrega 
da obra. 

30.14. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia 
e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

30.15. A contratada deverá garantir os serviços executados e os materiais fornecidos, 
pelo prazo mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa em vigor. 

30.16. A contratada deverá, ainda, observar, no que couber, as disposições estabelecidas 
no item 17 do Projeto Básico. 
 

31. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

31.1. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a empresa 
contratada, efetuando o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente 
realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou equivalente, conforme 
dispõe o art. 52 da Portaria Interministerial Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto 
2023. 

31.2. Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execução do 
objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

31.3. Suprir a contratada de documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligados aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos 
casos omissos. 

31.4. Manter entendimentos com a contratada sempre por escrito ou mediante 
anotação em Livro de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência 
das medidas, cujos entendimentos verbais devam ser confirmados por escrito, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do referido entendimento. 

31.5. Comunicar, formalmente, à licitante contratada, em caso de devolução de 
documentos de cobrança, as razões da devolução. 

31.6. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à 
qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não 
exime o contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.  

31.7. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço 



 

 

prestado, após sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a 
Prefeitura Municipal de Major Sales obrigada ou sujeita aos pagamentos que 
porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela contratada. 
 
31.8. Entre as obrigações da contratante, destacam-se ainda, aquelas previstas no item 
16 e seguintes do Projeto Básico. 
 

32. DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
32.1. Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e 
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da 
integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura 
Municipal de Major Sales e ao público afeto e dos materiais envolvidos nos serviços, de 
acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros 
dispositivos legais. 
 

32.2. A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, poderá a seu critério determinar a 
paralisação dos serviços, suspender pagamentos quando julgar que as condições 
mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela 
contratada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá 
para justificar eventuais atrasos pela contratada; 

32.3. A contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da 
suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente à época, no que 
se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

32.4. Pelo não atendimento aos procedimentos referentes às Condições de Segurança e 
Medicina do Trabalho pela contratada, no prazo previsto, a Prefeitura Municipal de 
Major Sales poderá suspender os pagamentos a que fizer jus a contratada, podendo, 
ainda, caso o problema não seja solucionado no prazo determinado pela Prefeitura 
Municipal de Major Sales, rescindir o presente contrato, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 
 

33. DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.1. A Prefeitura Municipal de Major Sales, por conveniência administrativa ou técnica, 
reserva-se o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante 
comunicação oficial à contratada, nos termos do art. 147 da Lei nº 14.133/2021, em 
conformidade com o disposto no item 27 e seguintes do Projeto Básico. 

 

34. DA RECISÃO DO CONTRATO 
 

34.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 155 a 162 da Lei nº 14.133/2021. 

34.2. Na forma do art. 137, da Lei nº 14.133/2021, constituirão motivos para 
extinção/rescisão do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

34.2.1.  O cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, 



 

 

especificações técnicas, projetos e prazos;  

34.2.2. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a 
impossibilidade da execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na 
área urbana do município de Major Sales/RN, nos prazos estabelecidos;  

34.2.3. O atraso injustificado no início da execução das obras de Construção de 20 
Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN; 

34.2.4. A paralisação total ou parcial a execução das obras de Construção de 20 Unidades 
Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, sem justa causa e sem 
prévia comunicação à administração municipal; 

34.2.5. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

34.2.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores;  

34.2.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 
art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  

34.2.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil por parte da 
licitante adjudicatária, art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 

34.2.9. A dissolução da sociedade empresarial ou o falecimento do responsável pela 
empresa contratada; 

34.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato. 

34.2.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere 
o contrato; 

34.2.12. A supressão, por parte da administração, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 
2021; 

34.2.13. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo 
superior a 3 (três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

34.2.14. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pela administração 
municipal, decorrentes da execução das obras de Construção de 20 Unidades 
Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, ou parcelas deste, já 



 

 

recebido ou executado, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

34.2.15. A não liberação, por parte da administração da ordem de serviços ou documento 
equivalente, nos prazos contratuais; 

34.2.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

34.2.17. Descumprimento do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133 de 1º de abril 
de 2021, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

34.2.18. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

34.3. A rescisão do contrato a que se refere o item 34.2 deste instrumento, quando 
pretendida poderá ser: 

34.3.1. Determinado por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN nos casos enumerados nos incisos I a IX do art. 137, da Lei nº 14.133/2021, 
notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

34.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN; 

34.3.3. Judicial na forma do art. 138, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação 
pertinente aplicáveis a espécie. 

34.3.4. Quando a rescisão ocorrer com base no item 34.2, subitens 34.2.11 e 34.2.16, sem que 
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução da garantia, se for o 
caso. 

34.3.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente. 

34.3.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

35. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
35.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 
licitante que, com dolo ou culpa:  
 
35.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o 
certame; 
 
35.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
  



 

 

35.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação, 
art. 155, V, da Lei nº 14.133/2021;  
 
35.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta na forma da legislação vigente, 
quando exigível; 
 
35.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva, art. 155, V, 
da Lei nº 14.133/2021; ou  
 
35.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando devidamente solicitas pela 
administração municipal de Major Sales/RN; 
 
35.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital 
e seus anexos;  
 
35.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
 
35.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração;  
 
35.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação  
 
35.1.5. Fraudar a licitação, consoante as disposições do art. 155, IX, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021.  
 
35.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando:  
 
35.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei, artigos 337-E a 337-P, do 
Código Penal (Lei nº 2.848/1940). 
 
35.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento, do art. 155, XI, da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021; 
 
35.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, art. Art. 337-L, II, do Código Penal 
(Lei nº 2.848/1940);  
 
35.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, art.  337-F, do 
Código Penal (Lei nº 2.848/1940). 
 
35.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013, que dispõe sobre a 
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.  
 
35.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  



 

 

 
35.2.1. Advertência, consoante as disposições do art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021;  
 
35.2.2. Multa, consoante as disposições do art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021;  
 
35.2.3. Impedimento de licitar e contratar, consoante as disposições do art. 156, inciso III, 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e 
  
35.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
35.3. Na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na aplicação das sanções 
administrativas serão considerados:  
 
35.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; As peculiaridades do caso 
concreto; As circunstâncias agravantes ou atenuantes; Os danos que dela provierem 
para a Administração Pública; e  
 
35.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle.  
 
35.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) úteis, a contar da comunicação 
oficial. 
 
35.4.1. Para as infrações previstas nos itens 35.1.1, 35.1.2 e 35.1.3, a multa será de 0,5% a 10% 
do valor do contrato licitado. 
 
35.4.2. Para as infrações previstas nos itens 35.1.4, 35.1.5, 35.1.6, 35.1.7 e 35.1.8, a multa será 
de 10% a 20% do valor do contrato licitado.  
 
35.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 
à penalidade de multa.  
 
35.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
 
35.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 35.1.1, 35.1.2 e 35.1.3, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos.  
 
35.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 35.1.4, 



 

 

35.1.5, 35.1.6, 35.1.7 e 35.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 
35.1.1, 35.1.2 e 35.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 
156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.  
 
35.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 
de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, descrita no item 35.1.3, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 90, 
§5º da Lei nº 14.133/2021.  
 
35.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 
a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir.  
 
35.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 
o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 
motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 
20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  
 
35.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contado do seu recebimento.  
 
35.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 
35.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados.  
 
35.15. As infrações e penalidades dispostas nesse item se referem especialmente às 
disposições da licitação.  
 
35.16. Aplicam-se, ainda, no que couber, as sanções administrativas previstas no item 30 
e seguintes do Projeto Básico, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 
 

36. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

 
36.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 



 

 

antes da data da abertura do certame, na forma do art. 164, da Lei 14.133/21. 
 
36.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame. 
 
36.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelo e-mail: cpl.msales@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada 
na Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municuipal de Major Sales/RN, 
localizada à Rua Nilza Fernandes, nº 640, Centro, CEP Nº 59.945-000, Major Sales/RN 
 
36.4. Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos 
e documentação correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as 
divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou 
esclarecimentos, até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, 
conforme disposição elencada no art. 164 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
36.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame.  
 
36.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  
 
36.6. Acolhida a impugnação do Edital, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame.  
 

37. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
37.1. Concluidos os procedimentos adotados para apuração da Concorrência Eletrônica 
nº 2026.05.14.009, divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico, para fins de cumprimento da 
transparência pública e conhecimento dos interessados, conforme preceitua o art. 174, 
da Lei nº 14.133/2021. 
 
37.2. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela 
licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os 
documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o 
edital e seus anexos. 
 
37.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 
37.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília/DF.  
 
37.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará necessariamente no 
direito à contratação.  
 



 

 

37.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
37.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
37.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração, na forma do art. 183, da Lei nº 14.133/2021. 
 
37.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público.  
 
37.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
  
37.10. O Edital na íntegra está disponível, no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP 
- www.portaldecompraspublicas.com.br, nos endereços eletrônicos 
www.novobbmnet.com.br, www.majorsales.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser 
solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, 
Major Sales/RN.  
 

38. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO 
 

 

38.1.  Integram o Edital da Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, que tem por 
finalidade a contratação de empresa para execução das obras de Construção de 20 
Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, para todos os 
fins e efeitos, os seguintes anexos: 

38.1.1. ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar, documento constitutivo da primeira etapa 
do planejamento da contratação que caracteriza o interesse público envolvido, o qual 
embasou a elaboração do projeto básico, art. 6, XX, da Lei nº 14.133/2021.  
 
38.1.2. ANEXO II - Projeto básico elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a execução 
dos serviços, art. 6, XXV, da Lei nº 14.133/2021 
 
38.1.2.1. Quadro de Composição do BDI (1/1); PO – Planilha Orçamentária (1/15); Planilha de 
Agrupadores de Eventos (1/1); PLQ – Planilha de Levantamento de Quantidades (1/8); 
Cronograma Previsto PLE (1/1); CFF – Cronograma Físico-Financeiro (1/1); QCI – Quadro de 
Composição de Investimento (1/1); Memória de Cálculo (1/5); Composições Analíticas com 
Preços Unitários (1/31); Memorial Descritivo e Especificações Técnicas (1/27); Ficha 
Técnica – Residência Unifamiliar (1/8); Premissas que Subsidiaram a Elaboração do 
Orçamento da Unidade Habitacional do FNHIS Sub-50 (1/11); Projeto Arquitetônico (1/1); 

http://www.novobbmnet.com.br/
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Imagens de Satélite (1/2); Projeto de Pavimentação (1/5); Plantas (1/1); Projeto Estrutural 
(1/3); Projeto Elétrico (1/1); Projeto Hidráulico (1/1); Projeto Sanitário (1/1); Relatório 
Fotográfico de Visita Preliminar Remota (1/4); e ART de Elaboração de Orçamento e 
Demais Peças Técnicas, entre outros documentos pertinentes, ambos necessários e 
suficientes para à execução das obras de construção de 20 Unidades habitacionais na 
área urbana do município de Major Sales/RN. 
 
38.1.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato, elaborado e contendo necessariamente 
claúsulas para impelir a execução das obras, art. 18, VI, da Lei nº 14.133/2021. 
 
38.1.4. ANEXO IV – Modelo de Carta Proposta e planilha de formação de preços, destinado 
a elaboração da proposta para obra ou serviço de engenharia, artigos. 6, XXIV e 17, III, 
ambos da Lei nº 14.133/2021. 
 
38.1.5. ANEXO V – Modelo de Declaração Conjunta, destinado ao cumprimento de 
disposições legais e editalícias, por ocasião da participação de qualquer interessado na 
Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 – realiza pelo município de Major Sales/RN 
 
38.1.6. Anexo - VI - Modelo de declaração de visita as instalações do local onde serão 
executadas as obras objeto da licitação, art. 63, §2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

38.1.7. Anexo - VII - Modelo de declaração de dispensa vistoria as instalações do local 
onde serão executadas as obras objeto da licitação, art. 63, §3º, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021. 

38.1.8. ANEXO - VIII - Modelos de declaração de elaboração independente de proposta, 
consoante as disposições dos artigos 337-F e 337-K, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940, (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021). 
 

39. DO FORO COMPETENTE 
 
39.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal, não podendo ser invocadas tais informações para suportar 
recursos ou servir como prova, a que título for. 

40. Fica eleito do Foro da Comarca da Cidade de Luís Gomes/RN, com renúncia dos 
demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas 
deste instrumento, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas 
as vias administrativas, na forma do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

Major Sales/RN, 22 de maio de 2026. 

 
 

Pedro Henrique Silva Oliveira 
Agente de Contratação 

Portaria nº 002/2026 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DO OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA 
DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 996243/2025 - 
CONTRATO DE REPASSE Nº 1106307-48/2025 – MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONSIGNADOS NA LOA - LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2026. 

 
 

 
OBS: A LEI Nº 14.133/2021 NÃO EXIGE A INCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) COMO 
ANEXO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, CONFORME ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 2273/2024 – 
PLENÁRIO/TCU. 
 

 
 

 
MAJOR SALESRN 

MAIO DE 2026 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 

UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, COM RECURSOS DO TERMO 

DE COMPROMISSO Nº 996243/2025 - CONTRATO DE REPASSE Nº 

1106307-48/2025 – MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONSIGNADOS 

NA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2026. 
 
 

 
 

DA IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar elaborado com a finalidade de subsidiar a contratação 

de empresa de engenharia para a execução das obras de construção de 20 unidades habitacionais 

na zona urbana do município de Major Sales/RN. A intervenção será realizada com recursos 

provenientes do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-

48/2025, celebrados com o Ministério das Cidades e consignados na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) – exercício 2026. 

 

1.1. O presente estudo constitui a primeira etapa do planejamento da contratação, tendo como 

objetivos caracterizar o interesse público envolvido, identificar o problema a ser solucionado e 

propor a alternativa mais adequada para supri-lo. Ademais, permite avaliar a viabilidade técnica 

e econômica da futura contratação, servindo de base para a elaboração do Termo de Referência, 

nos termos dos arts. 6º, XX, e 18, I, §1º, ou, quando aplicável, do Projeto Básico, conforme o art. 

6º, XXV, todos da Lei nº 14.133/2021. Atende, igualmente, ao disposto no art. 7º do Decreto 

Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no 

âmbito do município de Major Sales/RN. 
 



 

 

DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

2. A equipe de planejamento da contratação foi constituída pela Sra. Maria Elce Mafaldo de 

Paiva Fernandes – Prefeita de Major Saless/RN, Francisca Ildeglase da Silva - Secretária 

Municipal de Cidadania e Assistência Social, Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo – Secretário 

Municipal de Obras e Urbanismo e José Cristiano dos Santos – Engenheiro Civil. 
 

INTEGRANTES 

NOME FUNÇÃO E-MAIL SETOR 
Maria Elce Mafaldo de P. Fernandes Administrativa mafaldo_paiva@hotmail.com Prefeita 

Francisca Ildeglase da Silva Requisitante assistenciasocial@majorsales.rn.gov.br Sec. Asit. Social 

Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo Administrativa kmafaldo@gmail.com Sec. de Obras 

José Cristiano dos Santos Técnico alsengenhariame@gmail.com Eng. Civil 

 

DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

3. A execução das obras de Construção de 20 (vinte) Unidades Habitacionais na área urbana do 

município de Major Sales/RN constitui ação essencial para promover o desenvolvimento urbano, 

ampliar o acesso à moradia digna e reduzir o déficit habitacional local. Trata-se de investimento 

estratégico, alinhado às políticas públicas de habitação e desenvolvimento social, que visa 

proporcionar melhores condições de vida às famílias beneficiárias, contribuindo para a inclusão 

social e para o fortalecimento da infraestrutura municipal. 
 

3.1. Os recursos destinados à execução deste empreendimento são provenientes do Termo de 

Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025, firmado com o 

Ministério das Cidades, estando devidamente consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) – 

exercício de 2026. Nesse contexto, a correta aplicação dos recursos federais requer observância 

às normas técnicas, legais e operacionais, garantindo eficiência, economicidade e qualidade na 

execução do objeto pactuado. 

 

3.2. Considerando que a construção de unidades habitacionais demanda conhecimento técnico 

específico, equipe habilitada, equipamentos adequados e capacidade operacional compatível com 

a complexidade da obra, constata-se que a Administração Municipal não dispõe de estrutura 

própria capaz de executar diretamente os serviços com a qualidade e o prazo exigidos pelo 

convênio. Dessa forma, revela-se indispensável a contratação de empresa especializada no ramo 

da construção civil, devidamente apta e experiente na execução de obras habitacionais. 
 

3.3. A contratação de empresa especializada assegurará o cumprimento das exigências técnicas 

estabelecidas pelo Ministério das Cidades, o atendimento às normas de engenharia e segurança, 

além da execução eficiente das etapas construtivas, garantindo a entrega das 20 unidades 

habitacionais dentro dos padrões de qualidade e funcionalidade previstos no projeto aprovado. 
 

3.4. A execução das obras configura intervenção essencial para a melhoria da infraestrutura 

urbana, contribuindo para o desenvolvimento ordenado do território, a valorização imobiliária 

das áreas contempladas e a ampliação do acesso da população a serviços públicos essenciais. 

Ademais, as ações propostas encontram-se em consonância com o planejamento estratégico 

municipal, conforme diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

3.5. Ademais, a contratação busca assegurar a eficiência na aplicação dos recursos públicos, 



 

 

promovendo economicidade, celeridade e qualidade na execução da obra. O processo licitatório 

permitirá a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em observância 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 

3.6. Ressalta-se que as obras de construção das 20 (vinte) unidades habitacionais deverão ser 

executadas de forma sustentável, considerando os impactos ambientais e sociais decorrentes da 

intervenção, bem como as necessidades específicas da comunidade local. 

 

3.7. Diante do exposto, justifica-se plenamente a necessidade de contratação de empresa 

especializada para a execução das obras de construção das referidas unidades habitacionais, 

assegurando a adequada implementação dos recursos federais, o atendimento às finalidades do 

Contrato de Repasse e a efetiva promoção do interesse público. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

4. A execução das obras de Construção de 20 (vinte) Unidades Habitacionais na área urbana do 

município de Major Sales/RN, com recursos provenientes do Termo de Compromisso nº 

996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados 

na Lei Orçamentária Anual (LOA) – exercício de 2026, exige a contratação de empresa 

especializada e devidamente qualificada, atendendo aos seguintes requisitos mínimos: 
 

4.1. Capacidade Técnica e Experiência: A capacidade técnica da empresa está diretamente 

vinculada à sua experiência comprovada na execução de projetos semelhantes, sendo 

fundamental a demonstração de:  
 

4.1.1. A empresa deverá apresentar documentação que comprove experiência anterior na 

execução de obras de construção, evidenciando sua capacidade técnica e operacional para 

desenvolver projetos similares com qualidade e eficiência. Esta comprovação pode incluir 

atestados de capacidade técnica, contratos concluídos, relatórios de acompanhamento de obras e 

declarações de clientes, detalhando o tipo de serviço realizado, prazos cumpridos e resultados 

alcançados. 
 

4.1.2. A apresentação de experiência anterior é fundamental para demonstrar a aptidão da 

empresa em lidar com as demandas específicas do setor de construção, garantindo que os 

procedimentos sejam executados de acordo com as normas técnicas, padrões de segurança e 

exigências legais aplicáveis. 
 

4.1.3. A experiência comprovada também reflete a confiabilidade, a competência técnica e o 

compromisso da empresa com a entrega de obras dentro do cronograma e com a qualidade 

esperada, proporcionando maior segurança aos contratantes e stakeholders envolvidos. 
 

4.2. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal: A empresa deverá apresentar documentação que 

comprove sua habilitação jurídica e a regularidade fiscal atualizada, demonstrando sua 

capacidade de participar de processos licitatórios e de executar contratos dentro da legalidade, 

devendo para tanto apresentar: 
 

4.2.1. Registro ativo na Junta Comercial ou no Conselho Profissional competente, com objeto 

social compatível com construção civil. 

 

4.2.2. Regularidade junto à Receita Federal, Fazenda Estadual e Municipal, e Previdência Social 



 

 

(INSS e FGTS). 
 

4.2.3. Certidões negativas de falência, concordata ou recuperação judicial, conforme as 

disposições do art. 69, II, da Lei 14.133/2021. 

 

4.2.4. A apresentação de documentos atualizados garante que a empresa esteja em conformidade 

com todas as exigências legais e regulatórias, assegurando transparência, confiabilidade e 

segurança jurídica para a execução do objeto contratado. Além disso, demonstra o 

comprometimento da empresa com a ética, a regularidade fiscal e a responsabilidade perante 

órgãos públicos e clientes privados. 

 

4.3. Capacidade Operacional e Estrutura: A empresa deverá comprovar sua capacidade 

operacional para a execução dos serviços ou obras objeto do contrato, demonstrando que dispõe 

de equipe qualificada, recursos materiais e equipamentos adequados para o pleno atendimento 

das demandas, sendo imprescindível a: 

 

4.3.1. Disponibilidade de equipe técnica própria, incluindo engenheiro civil responsável, mestre 

de obras e profissionais especializados. 

 

4.3.2. Disponibilidade de equipamentos, maquinário e ferramentas adequados à execução das 

obras. 

 

4.3.3. Capacidade de execução simultânea e cumprimento dos prazos estipulados no cronograma 

físico-financeiro. 

 

4.3.4. A comprovação da capacidade operacional pode incluir a apresentação de organogramas, 

relação de profissionais e suas qualificações, inventário de equipamentos e maquinários, bem 

como infraestrutura administrativa e logística disponível. Esses elementos evidenciam que a 

empresa possui condições técnicas e estruturais para desenvolver as atividades de forma contínua 

e confiável, minimizando riscos e assegurando a qualidade dos serviços prestados. 

 

4.3.5. Dessa forma, a capacidade operacional e a estrutura adequada tornam-se fatores 

determinantes para a execução eficaz do contrato, refletindo o comprometimento da empresa 

com a excelência, a segurança e a satisfação do contratante. 

 

4.4. Atendimento às Normas Técnicas e de Segurança: A empresa deverá apresentar 

documentação e evidências que comprovem o cumprimento das normas técnicas aplicáveis à 

execução dos serviços ou obras, bem como das normas de segurança do trabalho e 

regulamentações legais vigentes, isso inclui, mas não se limita a: 

 

4.4.1. Garantia de que as obras serão executadas conforme normas da ABNT e legislações 

vigentes de construção civil e segurança do trabalho. 

 

4.4.2. Compromisso com a garantia de padrões de qualidade e durabilidade das unidades 

habitacionais. 

 

4.4.3. O atendimento às normas técnicas garante que os procedimentos e materiais utilizados 

estejam em conformidade com padrões reconhecidos, assegurando a qualidade, durabilidade e 

eficiência dos serviços. Paralelamente, o cumprimento das normas de segurança do trabalho 



 

 

protege os colaboradores, terceiros e o patrimônio, reduzindo riscos de acidentes e passivos 

legais. 

 

4.4.4. A comprovação do cumprimento dessas normas demonstra o comprometimento da 

empresa com a excelência técnica, a integridade física de sua equipe e a conformidade legal, 

proporcionando maior confiabilidade e segurança para o contratante e demais partes envolvidas. 

 

4.5. Gestão e Controle de Qualidade: A empresa deverá demonstrar sua capacidade de 

implementar sistemas eficazes de gestão e controle de qualidade durante a execução das obras, 

incluindo monitoramento de materiais, processos construtivos e acompanhamento técnico da 

execução dos serviços. 

 

4.5.1. A comprovação dessa capacidade pode ser realizada por meio da apresentação de manuais 

de qualidade, planos de inspeção e testes, relatórios de auditoria interna, certificações de 

sistemas de gestão (como ISO 9001) e evidências de acompanhamento contínuo do desempenho 

das atividades. 

 

4.5.2. A implementação de um sistema de gestão e controle de qualidade eficaz garante que todas 

as etapas do projeto sejam monitoradas, avaliadas e corrigidas quando necessário, minimizando 

falhas, aumentando a confiabilidade dos resultados e assegurando que os serviços sejam 

entregues com excelência. Dessa forma, a capacidade de gestão da qualidade reflete o 

comprometimento da empresa com a eficiência, a segurança e a satisfação do contratante. 

 

4.6. Responsabilidade Ambiental e Social: A empresa deverá executar as obras adotando práticas 

sustentáveis que atendam aos princípios de responsabilidade ambiental e social. Isso implica 

planejamento e execução de atividades que minimizem impactos ambientais, promovam o uso 

racional de recursos naturais, a gestão adequada de resíduos e a preservação do meio ambiente, 

bem como a promoção de ações que beneficiem a comunidade e os colaboradores envolvidos. 

 

4.6.1. A comprovação dessas práticas pode incluir a apresentação de planos de gestão ambiental, 

relatórios de impacto, programas de educação e conscientização ambiental, políticas de inclusão 

e diversidade, além de iniciativas de segurança e saúde ocupacional. 

 

4.6.2. A adoção de práticas sustentáveis demonstra o compromisso da empresa com a ética, a 

conformidade legal, a redução de impactos negativos ao meio ambiente e a promoção de 

responsabilidade social, reforçando a confiabilidade, a imagem institucional e a sustentabilidade 

de seus projetos. 

 

4.7. O cumprimento desses requisitos é indispensável para assegurar que a execução das obras 

ocorra de forma eficiente, segura, dentro do prazo e com a qualidade técnica exigida pelo 

Ministério das Cidades, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos e a efetiva entrega 

das 20 unidades habitacionais à população beneficiária. 

 

4.8. Será de responsabilidade integral da contratada a observância e o cumprimento da legislação 

e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relações trabalhistas, acidentes no 

trabalho, tributos, previdência social, e todas as demais disposições normativas que venham a 

incidir na execução do contrato.  

 

4.9. A execução do contrato não tem o condão de estabelecer qualquer vínculo empregatício 



 

 

entre os funcionários da contratada e administração, sendo proibida qualquer tipo de relação que 

caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinação direta.  

 

4.10. Ao elaborar sua proposta, a licitante deverá atentar para a realidade do mercado local, 

devendo incluir todas as despesas necessárias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mão de 

obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas à execução da obra.  

 

4.11. Será de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas e utensílios, nos quantitativos estimados para a perfeita execução do 

serviço.  

 

4.12. A contratada deverá executar a obra de acordo com as determinações e especificações dos 

projetos arquitetônicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes, 

especificações, e quaisquer outras informações disponibilizadas.  

 

4.13. A contratada deverá observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas 

técnicas e demais instrumentos normativos aplicáveis à execução da obra.  

 

4.14. A contratada deverá disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) necessários, de acordo com a NR 6.  

 

4.15. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionários no próprio canteiro de 

obras, será de sua inteira responsabilidade garantir as condições de salubridade e higiene 

exigidas pelos órgãos responsáveis.  

 

4.16. As obras de Construção de 20 unidades Habitacionais na área urbana do município de 

Major Sales, produzirá resíduos sólidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas 

em nossa região. Entretanto, é imperativo que estes resíduos sejam armazenados e descartados 

adequadamente, a fim de evitar a proliferação de animais como ratos e baratas, contaminação do 

solo e águas superficiais e alteração da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto, 

recomenda-se as seguintes medidas. 

 

4.17. A contratada deverá priorizar o emprego de mão de obra local, contribuindo, assim, com a 

geração de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentável.  

 

4.18. As obrigações da Contratante e da Contratada serão, posteriormente, integralmente 

previstas no Projeto Básico da contratação. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DOS REQUISITOS LEGAIS EXTERNOS 
 

5. Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 1021, que institui normas para licitações e Contratos 

Administrativos. 

 

5.1. Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, que regulamenta os art. 82 a art. 86 

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços para a 

contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 
 

5.2. Observar as determinações da Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio 

https://legislacao.presidencia.gov.br/atos?tipo=LEI&numero=14133&ano=2021&data=01/04/2021&ato=8d4MTTE5UMZpWTf64


 

 

Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil. 

 

5.3. Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal nº 

14.133/2021, no âmbito do município de Major Sales/RN. 

 

5.4. Lei nº 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia 

e dá outras providências. 

 

5.5. Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF). 

 

5.6. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 

Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua assistência profissional, e dá 

outras providências. 

 

5.7. NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto 6.949/2009, Art. 

45, VI, da Lei nº 14.133/2021, que tratam da acessibilidade para pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 
 

DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 
 

6. No âmbito da administração pública municipal de Major Sales, a escolha do tipo de solução a 

ser contratada para a execução das obras de construção das 20 Unidades Habitacionais na área 

urbana do município de Major Sales/RN fundamenta-se na natureza do objeto, nas exigências 

técnicas inerentes ao empreendimento e na necessidade de assegurar eficiência, economicidade, 

qualidade e celeridade à implementação do projeto habitacional. 

 

6.1. Trata-se de um serviço de engenharia de natureza típica de obra pública, que demanda a 

execução integrada de atividades como terraplenagem, infraestrutura, superestrutura, instalações 

prediais, revestimentos, cobertura e demais acabamentos, conforme padrões definidos pelo 

município e pelas normativas técnicas vigentes. Esse conjunto de tarefas exige atuação de 

profissional habilitado, equipe técnica especializada e responsabilidade direta sobre o resultado 

final, razão pela qual o objeto se enquadra no conceito de obra de engenharia previsto na 

legislação federal. 

 

6.2. Considerando que já existem projetos, plantas, especificações técnicas e orçamento 

detalhado elaborados pelo município, a solução mais adequada e eficaz consiste na contratação 

de empresa especializada para execução da obra, mediante regime de empreitada por preço 

global, conforme avaliação administrativa. Essa modalidade de contratação possibilita prever 

com clareza os quantitativos, a metodologia construtiva e os custos estimados, garantindo maior 

controle sobre prazos, qualidade dos serviços e compatibilidade entre o que foi projetado e o que 

será executado. 
 

6.3. A adoção desse tipo de solução também se justifica pela necessidade de garantir uma 

operação mais eficiente, confiável e alinhada às exigências técnicas e organizacionais do projeto, 

de forma a contemplar: 

 



 

 

6.3.1. Padronização das unidades habitacionais, garantindo que todas cumpram de forma 

uniforme os requisitos mínimos de habitabilidade, segurança e desempenho, assegurando 

qualidade consistente, maior previsibilidade construtiva e facilidade na manutenção ao longo do 

ciclo de vida das edificações; 

 

6.3.2. Otimização dos recursos financeiros, considerando que a contratação de empresa 

especializada possibilita ganhos de escala, aprimora o planejamento logístico e contribui para a 

redução de desperdícios, resultando em maior eficiência no uso do orçamento disponível; 

 

6.3.3. Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo cronograma municipal, uma vez que a elevada 

demanda social por moradia adequada exige a rápida entrega das unidades habitacionais, 

garantindo que o atendimento às famílias ocorra de forma tempestiva e alinhada às metas de 

gestão pública; 

 

6.3.4. Gestão integrada da obra, centralizando responsabilidades em um único ente executor e 

reduzindo os riscos decorrentes de fragmentações contratuais, o que contribui para maior 

coordenação entre as etapas, melhor fluidez operacional e mitigação de conflitos durante a 

execução. 

 

6.4. A solução adotada, contratação de empresa de engenharia para a execução completa das 20 

unidades habitacionais, conforme projetos e especificações fornecidos, revela-se a forma mais 

eficiente e segura, além de plenamente alinhada aos princípios da administração pública. Tal 

escolha assegura qualidade construtiva, transparência e o adequado atendimento às necessidades 

habitacionais da população de Major Sales/RN. 

 

6.5. Ademais, a construção das 20 unidades habitacionais configura uma obra de caráter simples, 

desprovida de complexidades significativas, podendo ser facilmente executada por empresas e 

profissionais da região. A esse respeito, embora o Projeto Básico desta contratação possa, 

futuramente, estabelecer requisitos de qualificação técnica aos quais os licitantes deverão 

atender, tais exigências não representarão um impedimento à ampla competitividade do certame. 

 

6.6. Diante do exposto, nos termos do art. 46, II, da Lei nº 13.133/2021, a contratação de 

empresa de engenharia para a execução das obras de construção de 20 unidades habitacionais na 

zona urbana do município de Major Sales, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, 

mostra-se como a solução mais adequada e viável para o atendimento dos objetivos previstos 

nesta contratação. 

 

DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA 
 

7. A solução proposta para a presente contratação consiste na execução de obra, nos termos do 

art. 6º, XII, da Lei nº 14.133/2021, referente à construção de 20 unidades habitacionais em Major 

Sales/RN, a ser realizada por meio de execução indireta. 

 

7.1. A presente solução tem como objetivo atender à demanda habitacional do município de 

Major Sales/RN por meio da execução de 20 unidades habitacionais em área urbana, garantindo 

condições dignas de moradia, acessibilidade, segurança e qualidade de vida para as famílias 

beneficiadas. 

 

7.2. O projeto será desenvolvido seguindo as melhores práticas de engenharia civil e gestão de 



 

 

obras, contemplando todas as etapas necessárias para a execução completa das unidades 

habitacionais. A abordagem adotada inclui: 

 

7.2.1. Planejamento e Engenharia de Projeto: eventos detalhados no anteprojeto, elaborado pelo 

setor de engenharia do município, contemplando as diretrizes e especificações técnicas 

necessárias à execução do projeto, que contempla: 

 

7.2.1.1. Levantamento topográfico detalhado da área destinada às construções, visando fornecer 

informações precisas sobre a configuração do terreno e subsidiar o desenvolvimento do projeto. 

 

7.2.1.2. Desenvolvimento de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos, 

elaborados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, bem como com a legislação 

municipal, estadual e federal, garantindo segurança, funcionalidade e adequação legal em todas 

as etapas do projeto. 

 

7.2.1.3. Elaboração de cronograma físico-financeiro detalhado, com o objetivo de assegurar o 

cumprimento dos prazos de entrega das unidades, promovendo o acompanhamento eficiente das 

etapas e a gestão adequada dos recursos envolvidos. 

 

7.2.2. Infraestrutura e Terraplenagem: A infraestrutura e a terraplenagem constituem etapas 

essenciais para a correta implantação das obras, garantindo estabilidade, segurança e adequação 

do terreno às exigências do projeto, que inclui: 

 

7.2.2.1. Preparação do terreno, abrangendo atividades como limpeza, nivelamento e 

compactação, de modo a assegurar condições adequadas para o início das obras e a durabilidade 

das estruturas. 

 

7.2.2.2. Implantação de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

pluvial, energia elétrica e vias de acesso, de forma a assegurar funcionalidade e sustentabilidade 

das unidades habitacionais; 

 

7.2.2.3. Implementação de soluções de acessibilidade, assegurando a circulação segura e 

adequada para pessoas com mobilidade reduzida, em conformidade com normas técnicas e 

legislações vigentes. 

 

7.2.3. Execução das Obras das Unidades Habitacionais: Além de outras atividades, inclui ainda 

as seguintes etapas, tais como: 

 

7.2.3.1. Construção das edificações utilizando materiais de qualidade, com ênfase na 

durabilidade, no conforto térmico e na eficiência energética, assegurando o desempenho 

adequado e a satisfação dos futuros moradores; 

 

7.2.3.2. Aplicação de técnicas construtivas que garantam a resistência estrutural das edificações, 

assegurando o cumprimento das normas de segurança e a integridade das obras ao longo do 

tempo; 

 

7.2.3.3. Acabamentos internos e externos cuidadosamente planejados para proporcionar 

conforto e bem-estar aos moradores, abrangendo pintura, pisos, esquadrias e instalações 

sanitárias, garantindo qualidade estética e funcionalidade das unidades habitacionais. 



 

 

 

7.2.4. Gestão e Controle da Qualidade: Incluem ações de monitoramento, fiscalização e 

implementação de medidas de segurança, visando assegurar a conformidade das obras com 

normas técnicas e padrões estabelecidos, a saber: 

 

7.2.4.1. Monitoramento contínuo da execução da obra, assegurando o cumprimento rigoroso dos 

cronogramas, o atendimento aos padrões de qualidade e a conformidade com as especificações 

do projeto; 

 

7.2.4.2. Fiscalização dos materiais e serviços utilizados, garantindo que todos os insumos 

atendam aos requisitos técnicos, normativos e ambientais, assegurando a qualidade e a 

sustentabilidade da obra; 

 

7.2.4.3. Implementação de medidas de segurança do trabalho e de prevenção de acidentes, 

visando proteger os trabalhadores e garantir a conformidade com as normas regulamentadoras 

aplicáveis. 

 

7.2.5. Sustentabilidade e Responsabilidade Social: Exigem a adoção de medidas que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida, promovendo práticas ambientalmente responsáveis e 

benefícios para a comunidade envolvida, que inclui a: 

 

7.2.5.1. Adoção de soluções ambientalmente responsáveis, abrangendo o manejo adequado dos 

resíduos de construção, o reaproveitamento de materiais sempre que possível e o uso consciente 

dos recursos naturais, visando a sustentabilidade do empreendimento; 

 

7.2.5.2. Implementação de práticas que promovam a integração social, incentivando a 

participação da comunidade, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e valorizando 

o entorno das unidades habitacionais. 

 

7.3. A execução das obras se dará de conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais 

descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, que 

serão elaborados em momento oportuno pelo setor competente, já tendo sido aqui demonstrado 

que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço 

grabal. 

 

7.4. A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através de competente 

Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia–CREA, e / ou ao CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do 

Norte. Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria de Engenharia e Obra e os que não forem 

aprovados ou que apresentem defeitos em sua execução serão demolidos e reconstruídos por 

conta exclusivo da empresa contratada. 

 

7.5. Essa solução é estruturada para garantir a entrega de moradias seguras, confortáveis e 

acessíveis, atendendo às necessidades do município de Major Sales/RN e promovendo a inclusão 

social das famílias beneficiadas. Além disso, a execução planejada das obras contribuirá para o 

desenvolvimento urbano local, geração de empregos e fortalecimento da economia municipal. 
 

DA ESTIMATIVA DAS QUANTITADES 
 



 

 

8. A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de 

levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo corpo técnico do 

Setor de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Major SalesRN, com base em estudo 

prévio realizado nas áreas da intervenção (execução das obras de Construção de 20 unidades 

Habitacionais na área urbana do município de Major Sales), o que resultará no orçamento 

completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação. 

 
ITENS DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO UND QTD 

 

 1.  CONSTRUÇÃO DE 20 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,4 

1.1.0.0.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,4 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS 

1.2.0.0.1. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
M² 8 

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3.0.0.1. 
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE 

EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. REF.: ORSE/SE-09/2025 
M2 1.400,40 

1.4. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

1.4.1. SAPATA 

 

1.4.1.0.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 174,80 

1.4.1.0.2. 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 93,60 

1.4.1.0.3. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 93,60 

 

1.4.1.0.4. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

M2 291,20 

1.4.1.0.5. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 1.014,00 

 

1.4.1.0.6. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 534,00 

1.4.1.0.7. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 256,00 

1.4.1.0.8. 
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 28,20 

1.4.1.0.9. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 141,80 

1.4.2. BALDRAMES 

 

1.4.2.0.1. 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
M3 109,20 

1.4.2.0.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 136,60 

 

1.4.2.0.3. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
M2 571,60 

1.4.2.0.4. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 1.608,00 

 

1.4.2.0.5. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 154,00 

1.4.2.0.6. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 780,00 

 

1.4.2.0.7. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

M3 38,20 

1.4.2.0.8. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 64,20 

1.4.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

1.4.3.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2 679,00 



 

 

 

1.4.3.0.2. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 679,00 

1.4.3.0.3. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023 
M2 679,00 

1.5. SUPRAESTRUTURA 

 

1.5.0.0.1. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 287,80 

 

1.5.0.0.2. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
M2 410,80 

 

1.5.0.0.3. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 82,60 

 

1.5.0.0.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG 1.408,00 

 

1.5.0.0.5. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG 300,00 

 

1.5.0.0.6. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG 1.306,00 

 

1.5.0.0.7. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG 1.712,00 

 

1.5.0.0.8. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 

CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 

M2 115,40 

1.5.0.0.9. 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
M3 25,60 

 

1.5.0.0.10. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

M3 35,60 

1.6. PAREDES E PAINÉIS 

1.6.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS 

 

1.6.1.0.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 1.730,00 

1.6.1.0.2. 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 
M 324,00 

1.6.1.0.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 184,00 

1.6.2. ESQUADRIAS METÁLICAS 

 

1.6.2.0.1. 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M2 67,20 

 

 

1.6.2.0.2. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2 52,00 

 

 

1.6.2.0.3. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA 

PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM 

ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2 56,00 

 

 

1.6.2.0.4. 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2 9,60 

1.6.2.0.5. 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 
M 432,00 

1.6.2.0.6. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 864,00 

1.6.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS 

 

 

1.6.3.0.1. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 60,00 

1.7. COBERTURA E PROTEÇÕES 



 

 

 

1.7.0.0.1. 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 1.469,80 

1.7.0.0.2. 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M2 1.469,80 

1.7.0.0.3. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 2.076,00 

1.7.0.0.4. AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 10.520,00 

 

1.7.0.0.5. 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 213,00 

 

1.7.0.0.6. 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

UN 80,00 

1.8. REVESTIMENTOS 

1.8.1. REVESTIMENTOS INTERNOS 

 

1.8.1.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 2.731,60 

 

1.8.1.0.2. 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 88,80 

 

1.8.1.0.3. 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 479,40 

 

1.8.1.0.4. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 1.601,00 

 

1.8.1.0.5. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2 651,20 

 

1.8.1.0.6. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
M2 88,80 

1.8.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 

1.8.2.0.1. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 393,00 

 

1.8.2.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 86,40 

1.8.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS 

 

1.8.3.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 607,00 

 

1.8.3.0.2. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 609,00 

 

1.8.3.0.3. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 

M2 609,00 

 

1.8.3.0.4. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2 607,00 

1.8.4. FORROS 

 

1.8.4.0.1. 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
M2 718,00 

1.9. PINTURA 

1.9.1. PINTURAS INTERNAS 

1.9.1.0.1. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 
M2 2.252,20 

1.9.1.0.2. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 
M2 88,80 

1.9.1.0.3. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 88,80 

1.9.1.0.4. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 2.252,20 

1.9.2. PINTURAS EXTERNAS 



 

 

1.9.2.0.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 
M2 1.216,00 

1.9.2.0.2. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 1.216,00 

1.9.3. PINTURA ESQUADRIAS 

1.9.3.0.1. 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021 
M2 299,20 

1.9.3.0.2. PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 299,20 

1.9.3.0.3. 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2 299,20 

1.10. PAVIMENTAÇÕES 

1.10.1. CERÂMICA 

 

1.10.1.0.1. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 1.077,40 

 

1.10.1.0.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 
M3 107,80 

1.10.1.0.3. 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 
M2 1.077,40 

1.10.1.0.4. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 1.077,40 

 

1.10.1.0.5. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

M2 302,60 

 

1.10.1.0.6. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

M2 646,80 

 

1.10.1.0.7. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_02/2023_PE 

M2 336,00 

 

1.10.1.0.8. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE 

M2 382,00 

 

1.10.1.0.9. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M2. AF_02/2023_PE 

M2 231,20 

1.10.2. CIMENTADOS 

 

1.10.2.0.1. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 323,00 

 

1.10.2.0.2. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

M3 22,60 

1.10.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

1.10.3.0.1. 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 
M 50,40 

1.10.3.0.2. 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 
M 745,00 

1.10.3.0.3. 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 
M 130,00 

1.11. INSTALAÇÕES 

1.11.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 

1.11.1.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

1.11.1.1.1. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 40,00 

1.11.1.1.2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 20,00 

1.11.1.1.3. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 20,00 

1.11.1.1.4. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 20,00 

1.11.1.1.5. 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 40,00 

 

1.11.1.1.6. 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 20,00 



 

 

1.11.1.1.7. 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI/RN-101873 
UN 20,00 

1.11.1.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 

1.11.1.2.1. 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN 140,00 

1.11.1.2.2. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 100,00 

1.11.1.2.3. 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00 

1.11.1.2.4. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 200,00 

1.11.1.2.5. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 120,00 

1.11.1.2.6. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00 

 

1.11.1.2.7. 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00 

1.11.1.2.8. 
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 20,00 

1.11.1.2.9. 
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 
UN 40,00 

1.11.1.2.10. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 240,00 

 

1.11.1.2.11. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 260,00 

1.11.1.2.12. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 40,00 

1.11.1.2.13. 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 140,00 

1.11.1.3. FIOS E CABOS 

 

1.11.1.3.1. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 1.958,00 

 

1.11.1.3.2. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 5.176,00 

 

1.11.1.3.3. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 496,00 

 

1.11.1.3.4. 

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
M 518,00 

 

1.11.1.3.5. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 166,00 

 

1.11.1.3.6. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 894,00 

 

1.11.1.3.7. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.166,00 

 

1.11.1.3.8. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 441,20 

1.11.1.3.9. 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 
M 1.166,00 

1.11.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 

1.11.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 

1.11.2.1.1. 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 140,00 

 

1.11.2.1.2. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 160,00 

1.11.2.1.3. 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 80,00 

 

1.11.2.1.4. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 160,00 

1.11.2.1.5. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 102,00 



 

 

1.11.2.1.6. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 174,00 

 

1.11.2.1.7. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 

CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 

2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") 

UN 20,00 

1.11.2.2. REGISTROS 

 

1.11.2.2.1. 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00 

 

1.11.2.2.2. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 60,00 

1.11.2.2.3. 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 40,00 

1.11.2.2.4. 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 80,00 

1.11.2.3. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 

 

1.11.2.3.1. 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN 20,00 

 

1.11.2.3.2. 

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 
UN 20,00 

1.11.2.3.3. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00 

 

1.11.2.3.4. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 135,00 

1.11.2.3.5. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 60,00 

 

1.11.2.3.6. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 40,00 

 

1.11.2.3.7. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 20,00 

1.11.2.4. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 

1.11.2.4.1. 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
UN 20,00 

1.11.2.4.2. 
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 

MM. AF_06/2021 
UN 20,00 

1.11.2.4.3. 
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 

MM. AF_06/2021 
UN 40,00 

 

1.11.2.4.4. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 20,00 

 

1.11.2.4.5. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 40,00 

1.11.2.4.6. 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 20,00 

 

1.11.2.4.7. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 160,00 

 

1.11.2.4.8. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 80,00 

 

1.11.2.4.9. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 20,00 

 

1.11.2.4.10. 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN 40,00 

 

1.11.2.4.11. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 60,00 

 

1.11.2.4.12. 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN 20,00 

 

1.11.2.4.13. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 88,00 

 

1.11.2.4.14. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 211,00 

1.11.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL 

1.11.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 



 

 

 

1.11.3.1.1. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 60,00 

 

1.11.3.1.2. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 40,00 

 

1.11.3.1.3. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 40,00 

 

1.11.3.1.4. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 180,00 

 

1.11.3.1.5. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.1.6. 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.1.7. 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.1.8. 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.1.9. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 67,00 

 

1.11.3.1.10. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 204,20 

 

1.11.3.1.11. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 

M 80,00 

 

1.11.3.1.12. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 676,00 

1.11.3.2. ACESSÓRIOS/CAIXAS 

 

1.11.3.2.1. 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 100,00 

 

1.11.3.2.2. 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.2.3. 

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.2.4. 

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 20,00 

 

1.11.3.2.5. 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

UN 20,00 

 

1.11.3.2.6. 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 

5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 20,00 

 

1.11.3.2.7. 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 20,00 

1.11.3.3. APARELHOS, METAIS E BANCADAS 

 

1.11.3.3.1. 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00 

 

 

1.11.3.3.2. 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00 



 

 

 

 

1.11.3.3.3. 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00 

 

1.11.3.3.4. 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 20,00 

1.11.3.3.5. 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 20,00 

1.11.3.3.6. 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
UN 20,00 

1.12. COMPLEMENTAÇÕES 

1.12.0.0.1. 
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 
UN 20,00 

1.12.0.0.2. LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). F_04/2019 M2 14,40 

1.12.0.0.3. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 323,00 

1.12.0.0.4. LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 718,00 

1.12.0.0.5. 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019 
M2 235,20 

1.12.0.0.6. 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2 949,20 

1.12.0.0.7. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 201,60 

1.12.0.0.8. 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 
M2 479,40 

1.12.0.0.9. 
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 
UN 40,00 

1.13. ACESSIBILIDADE 

 

1.13.0.0.1. 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 6,00 

1.13.0.0.2. 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 3,00 

2. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS 

2.1. SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.0.0.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024. REF.: SINAPI/RN-105137 M 271,15 

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 

 

2.2.0.0.1. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024 

M2 2.095,71 

2.3. DRENAGEM 

2.3.0.0.1. 
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NO TRAÇO 1:3. REF.: ORSE/SE-09/2025 
M 549,16 

2.4. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.4.0.0.1. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA CALCÁRIA, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

COMPACTAÇÃO COM PLACAVIBRATÓRIA, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. 

R_05/2021. REF.: CAERN-07/2025 

M2 2.095,71 

2.4.0.0.2. COLCHÃO DE AREIA. REF.: ORSE/SE-09/2025 M3 238,91 

2.5. PASSEIOS 

2.5.0.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 27,53 

2.5.0.0.2. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 27,53 

2.5.0.0.3. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 233,89 

2.5.0.0.4. 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA 

C/ CAL HIDRATADA (1:2:8). SEINFRA/CE-028 
M3 64,24 

 

2.5.0.0.5. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

M3 38,90 

 

2.5.0.0.6. 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE. REF.: ORSE/SE-09/2025 

M2 119,13 

2.6. ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

 

2.6.0.0.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

M3 5,17 



 

 

2.6.0.0.2. 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2 86,40 

 

2.6.0.0.3. 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE. REF.: ORSE/SE-09/2025 

M2 12,60 

2.7. DIVERSOS 

2.7.0.0.1. 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021 
M 549,16 

2.7.0.0.2. 
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS. REF.: ORSE/SE-09/2025 
UN 4,00 

2.7.0.0.3. 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 

GALVANIZADO. REF.: SEINFRA/CE-028 
M2 0,40 

2.7.0.0.4. 
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). REF.: ORSE/SE-

09/2025 
M2 2.095,71 

 
 

8.1. Os quantitativos reais de materiais e de mão de obra serão determinados a partir de um 

conjunto de projetos técnico-executivos (arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, 

luminotécnico, entre outros), considerando seus respectivos memoriais descritivos e planilhas 

orçamentárias, sob a responsabilidade dos projetistas, garantindo precisão e conformidade com 

as especificações do empreendimento. 
 

DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇOS 
 

9. A estimativa preliminar de preços da contratação, encontra amparo legal no art. 23, da Lei nº 

14.133/2021, devendo o valor ser compatível com os valores praticados pelo mercado, 

considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem 

contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução 

do objeto. 

 

9.1. No município de Major Sales, geralmente os orçamentos são elaborados com base nos 

preços constantes de bancos de dados públicos ou de sítios eletrônicos especializados de domínio 

amplo. Em função disso, os custos estimados para esta contratação poderão ser obtidos de bases 

de custos reconhecidas no mercado SINAPI/RN, SINAPI/PB (NÃO DESONERADO), 

ORSE/SE, SEINFRA/CE, SICRO3/RN e CAERN/RN, entre outras, podendo inclusive 

haver composições próprias, para todos os serviços, matérias e insumos. 
 

9.2. Preliminarmente, baseados em orçamento prévio estimativo e em valores obtidos em outras 

obras similares executadas no âmbito de outros municípios do estado do Rio Grande do Norte, 

estimamos em R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), o valor de referência da 

contratação ora pretendida, que serão pagos com recursos do Termo de Compromisso nº 

996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados 

na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026. 

 

DA JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 

10. O parcelamento da solução não é recomendável, sendo preferível optar pela via alternativa, 

considerada a mais adequada no presente caso do ponto de vista da eficiência técnica. Essa 

abordagem permite que o gerenciamento da obra permaneça sob a responsabilidade de um único 

contratado, proporcionando maior controle sobre a execução dos serviços pela administração, 

concentrando a responsabilidade e garantindo os resultados em uma única pessoa jurídica. 

 



 

 

10.1. Ressalte-se que, em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

construtiva acarreta reflexos nas etapas subsequentes, podendo ocasionar aumento de custos e 

comprometer tanto os marcos intermediários quanto a entrega final da obra. 

 

10.2. Dessa forma, para a execução das obras de construção de 20 unidades habitacionais na área 

urbana do município de Major Sales, não se apresenta viabilidade técnica na divisão dos 

serviços, que, em sua maioria, são interdependentes e devem ser realizados por uma única 

empresa, garantindo a responsabilidade técnica integral. Da mesma forma, não há viabilidade 

econômica, uma vez que obras de maior porte tendem a apresentar custos unitários menores 

devido à diluição dos custos administrativos e do lucro.  

 

10.3. Nesse contexto, a divisão dos serviços ocasiona perda de escala, não amplia a 

competitividade nem melhora o aproveitamento do mercado, uma vez que os trabalhos são 

realizados por empresas do mesmo ramo de atividade. 

 

10.4. Diante das razões apresentadas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por 

não ser vantajosa para a administração e por poder representar possível prejuízo ao conjunto do 

objeto a ser contratado. 

 

DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 

11. No presente caso, não se identificou a necessidade de contratações correlatas, uma vez que 

os projetos serão desenvolvidos internamente pelo órgão contratante. Além disso, a execução da 

obra, considerando sua finalidade e complexidade, não demanda técnicas construtivas especiais 

que não possam ser realizadas por uma única empresa ou eventualmente por meio de 

subcontratação, sem comprometer o resultado esperado. 
 

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

12. A execução das obras de construção das 20 unidades habitacionais na área urbana do 

município de Major Sales/RN será pautada por critérios de sustentabilidade, visando o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental, alinhado às boas práticas de engenharia e às 

normas nacionais e internacionais de construção sustentável. Os principais critérios a serem 

observados incluem: 

 

12.1. Gestão Ambiental e Minimização de Impactos: as ações serão conduzidas por meio de 

planejamento integrado, visando reduzir os impactos sobre o meio ambiente e assegurar a 

conformidade com as normas e legislações aplicáveis em todas as etapas do empreendimento, 

especialmente no que se refere a: 

 

12.1.1. Realização de estudo prévio de impacto ambiental, com a identificação de áreas sensíveis 

e a definição de estratégias adequadas de mitigação, visando prevenir ou reduzir possíveis 

impactos negativos ao meio ambiente. 

 

12.1.2. Gestão adequada dos resíduos de construção, incluindo segregação, reaproveitamento 

sempre que possível e destinação correta, de modo a evitar a contaminação do solo e dos corpos 

d’água, promovendo práticas ambientalmente responsáveis durante toda a obra. 

 

12.1.3. Controle rigoroso da emissão de poeira, ruídos e efluentes durante a execução das obras, 



 

 

adotando medidas preventivas e corretivas que garantam a proteção do meio ambiente e a 

conformidade com normas ambientais vigentes. 

 

12.2. Uso Sustentável de Materiais: garantir a utilização responsável dos materiais e demais 

produtos empregados na obra, de modo a reduzir impactos ambientais e otimizar recursos, no 

que se refere a: 

 

12.2.1. Prioridade para a utilização de materiais de baixo impacto ambiental, preferencialmente 

recicláveis ou provenientes de fontes certificadas, contribuindo para a sustentabilidade do 

empreendimento e para a redução dos impactos ao meio ambiente. 

 

12.2.2. Incentivo ao uso de materiais locais, reduzindo a pegada associada ao transporte, 

promovendo maior eficiência logística e contribuindo para o fomento da economia regional. 

 

12.2.3. Aproveitamento dos resíduos gerados na própria obra para a recomposição de áreas ou 

como insumo em outras etapas da construção, promovendo a redução de desperdícios e o uso 

mais eficiente dos recursos disponíveis. 

 

12.3. Eficiência Energética: empenhar esforços para alcançar elevado desempenho em eficiência 

energética na execução das obras de construção das 20 unidades habitacionais, adotando 

práticas, tecnologias e materiais que promovam o uso racional de energia e a redução de 

desperdícios, no que concerne a: 

 

12.3.1. Projetos arquitetônicos que priorizem soluções capazes de maximizar a iluminação e a 

ventilação naturais, reduzindo significativamente a necessidade de uso de energia elétrica e 

contribuindo para ambientes mais eficientes, confortáveis e sustentáveis. 

 

12.3.2. Instalação de sistemas e equipamentos cuja eficiência energética seja comprovada, 

adotando tecnologias que reduzam o consumo de eletricidade e promovam maior desempenho 

operacional ao longo do tempo. 

 

12.3.3. Incentivo à adoção de fontes de energia renovável sempre que viável, como a instalação 

de painéis solares para aquecimento de água, promovendo a redução do consumo de energia 

elétrica e contribuindo para soluções mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis. 

 

12.4. Gestão Sustentável da Água: Planejamento e implementação de estratégias para uso 

eficiente, conservação e reaproveitamento da água, garantindo sustentabilidade, redução de 

desperdícios e menor impacto ambiental, acerca de: 

 

12.4.1. Planejamento e implantação de sistemas para captação e aproveitamento da água da 

chuva, destinando-a a usos como irrigação e limpeza, contribuindo para a redução do consumo 

de água potável e para práticas mais sustentáveis. 

 

12.4.2. Instalação de dispositivos de economia de água, como torneiras, chuveiros e vasos 

sanitários de baixo consumo, visando reduzir o desperdício, otimizar o uso dos recursos hídricos 

e promover práticas mais sustentáveis nos ambientes construídos. 

 

12.4.3. Implantação de sistemas adequados de drenagem pluvial, capazes de prevenir erosões e 

alagamentos em áreas urbanas, garantindo maior segurança, durabilidade das infraestruturas e 



 

 

melhor aproveitamento do espaço urbano. 

 

12.5. Inclusão Social e Qualidade de Vida: promover o desenvolvimento de ações e projetos que 

promovam a participação de todos os indivíduos na sociedade, assegurando acesso a 

oportunidades, serviços e espaços de convivência, com foco no bem-estar, na equidade e na 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, com vistas a: 

 

12.5.1. Garantia de acessibilidade universal em todas as unidades habitacionais e áreas comuns, 

assegurando que pessoas com diferentes necessidades possam transitar, utilizar os espaços e 

usufruir de serviços de forma segura e confortável, promovendo inclusão social e equidade. 

 

12.5.2. Priorização de soluções construtivas e tecnológicas que promovam conforto térmico e 

acústico para os moradores, garantindo ambientes mais agradáveis, saudáveis e adequados às 

necessidades de bem-estar e qualidade de vida. 

 

12.5.3. Envolvimento ativo da comunidade local em todas as etapas do processo, incentivando a 

capacitação profissional, o desenvolvimento de habilidades e a geração de empregos, 

fortalecendo a economia local e promovendo maior engajamento e senso de pertencimento da 

população. 

 

12.6. Gestão Sustentável da Obra: Planejamento e execução de obras com foco em práticas 

sustentáveis, incluindo o uso eficiente de recursos, redução de impactos ambientais, gestão 

adequada de resíduos e promoção de segurança e bem-estar para todos os envolvidos no canteiro 

de obras, que envolve: 

 

12.6.1. Monitoramento contínuo de indicadores ambientais e sociais ao longo de toda a execução 

da obra, garantindo a conformidade com metas de sustentabilidade, a identificação precoce de 

impactos e a adoção de medidas corretivas que promovam resultados positivos para o meio 

ambiente e a comunidade. 

 

12.6.2. Capacitação contínua das equipes de trabalho sobre boas práticas de sustentabilidade, 

incluindo uso eficiente de recursos, redução de resíduos e cuidados ambientais, visando 

fortalecer a responsabilidade socioambiental e a qualidade da execução das obras. 

 

12.6.3. Implementação de planos de manutenção sustentável que assegurem a durabilidade, a 

eficiência e o bom desempenho das edificações ao longo do tempo, promovendo economia de 

recursos, redução de desperdícios e conservação ambiental. 

 

12.7. O cumprimento desses critérios visa não apenas atender às exigências legais e normativas, 

mas também promover uma construção consciente, que minimize impactos ambientais, reduza 

custos operacionais e proporcione condições adequadas de habitabilidade e qualidade de vida 

para os futuros moradores de Major Sales/RN. 

 

12.8. Dessa forma, o município de Major Sales/RN reafirma seu compromisso com uma 

infraestrutura urbana sustentável, priorizando técnicas construtivas que aliam funcionalidade, 

respeito ao meio ambiente e benefícios sociais duradouros para a população. 
 

ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 



 

 

13. A contratação para execução das obras de Construção de 20 unidades Habitacionais na área 

urbana do município de Major Sales/RN, encontra-se em total consonância com o planejamento 

estratégico e as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente. 

 

13.1. As obras mencionadas foram previamente contempladas na programação orçamentária do 

município e fundamentadas em estudos técnicos que identificaram a necessidade de ampliação 

da infraestrutura habitacional, visando a oferta de moradias de qualidade para famílias de baixa 

renda.  

 

13.2. O projeto executivo foi desenvolvido com base em critérios técnicos e de viabilidade 

financeira, garantindo conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, além de 

assegurar a eficiência e a sustentabilidade da execução. 

 
13.3. A contratação está alinhada às prioridades definidas pelo poder público municipal, com o 

objetivo de atender às demandas da população local, especialmente no que se refere à melhoria 

da qualidade de vida e à valorização dos imóveis na região beneficiada. A seleção das famílias 

contempladas seguiu critérios objetivos, fundamentados no Cadastro Único do município, 

assegurando transparência, equidade e a justa destinação dos recursos públicos. 

 

13.4. Nesse sentido, a contratação está alinhada aos valores institucionais de proatividade, ao 

antecipar-se aos fatos por meio de ações preventivas, e de promoção do aperfeiçoamento 

contínuo dos serviços e da qualidade de vida, ao criar condições favoráveis ao bem-estar, à 

saúde, à segurança, à integração social e ao desenvolvimento das capacidades humanas. Dessa 

forma, contribui para a melhoria das condições de trabalho e se mantém em consonância com a 

missão do gestor responsável. 

 

13.5. Dessa forma, o processo de contratação reflete o fiel cumprimento do planejamento 

previamente estabelecido, evidenciando responsabilidade administrativa, transparência nos atos 

públicos e compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável do município de Major 

Sales/RN, garantindo benefícios duradouros à população e à infraestrutura local. 
 

13.6. Assim, a contratação encontra-se alinhada ao plano estratégico e diretor, com as metas do 

Plano Plurianual – PPA, para o peródo de 2026/2029, com as metas da LOA - Lei Orçamentária 

Anual - exercício de 2026, 2018 - Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, ação: 

02.018.16.244.08.1.62, 02.018.16.244.08.1.62 e 02.018.16.244.08.1.62, consoante as disposições 

da Lei Municipal nº 600/2025. 
 

RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

14. Após a conclusão das obras de construção das 20 unidades habitacionais, espera-se a 

promoção de impactos positivos significativos, tanto para as famílias beneficiadas quanto para a 

comunidade local, com a melhoria da qualidade de vida dos moradores, além do fortalecimento 

do desenvolvimento social e econômico da região, com destaque para: 

 

14.1. Melhoria das condições de moradia dos beneficiários das novas unidades proporcionarão 

habitações dignas, seguras e adequadas, garantindo acesso a infraestrutura básica, conforto e 

qualidade de vida para as famílias contempladas. 

 



 

 

14.2. Fortalecimento da inclusão social de famílias de baixa renda por meio da oferta de moradia 

adequada contribui para a redução das desigualdades habitacionais, promovendo maior 

estabilidade social e segurança para os grupos em situação de vulnerabilidade. 

 

14.3. Valorização urbana e ambiental decorrente da execução das obras de construção das 

unidades será realizada em conformidade com as normas urbanísticas e ambientais, promovendo 

o ordenamento territorial, a melhoria paisagística e a integração harmoniosa com o entorno 

urbano. 

 

14.4. Geração de emprego e estímulo à economia local, uma vez que a execução das obras 

mobiliza mão de obra e serviços da região, fomentando a economia regional e criando 

oportunidades de trabalho ao longo de toda a fase de construção. 

 

14.5. Impacto duradouro no desenvolvimento comunitário que será assegurado com a garantir 

moradia adequada. Com isso, as famílias beneficiadas terão maior capacidade de investir em 

educação, saúde e desenvolvimento pessoal, fortalecendo o tecido social e promovendo o 

desenvolvimento sustentável da comunidade. 

 

14.6. Exemplo de gestão eficiente e compromisso social na execução de um projeto que reforça 

a atuação da gestão pública ou da instituição responsável em políticas habitacionais eficazes e 

socialmente responsáveis, servindo como referência para futuros programas de habitação. 

 

14.7. Em síntese, a execução das 20 unidades habitacionais transcende a entrega de casas, 

representando um investimento em dignidade, cidadania e melhoria da qualidade de vida da 

população beneficiada, gerando impactos positivos imediatos e duradouros na comunidade. 

 

14.8. Atendimento às disposições da Lei nº 13.146/2015, que visa assegurar e promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência, garantindo sua inclusão social e cidadania (art. 1º). Além disso, busca promover a 

igualdade de oportunidades e a dignidade de todas as pessoas. 
 

DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 
 

15. Antes de formalizar a contratação para a execução das obras de Construção de 20 unidades 

Habitacionais na área urbana do município de Major Sales, a administração municipal deverá 

adotar as providências necessárias para assegurar a obtenção dos resultados pretendidos, em 

conformidade com o disposto no art. 18, § 1º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, especialmente no 

que se refere a: 

 

15.1. Elaboração do Projeto Básico, contendo informações detalhadas essenciais para a 

adequada execução dos serviços, incluindo os parâmetros estabelecidos no art. 6º, XXV, da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021. 

 

15.2. Elaboração da planilha orçamentária com base nas informações disponíveis nas tabelas 

SINAPI/RN, SINAPI/PB (NÃO DESONERADO), ORSE/SE, SEINFRA/CE, SICRO3/RN e 

CAERN/RN ou qualquer o meio idôneo, referentes aos preços registrados em obras de natureza 

semelhante, que servirá de parâmetros para a elaboração das propostas, conforme o art. 23, III, 

da Lei nº 14.133/2021. 

 



 

 

15.3. Elaboração do edital de licitação, baseado nos modelos padronizados fornecidos pelos 

órgãos da administração com competência regulamentar para atividades de gestão de materiais, 

obras e serviços, bem como de licitações e contratos para aquisição e contratação de bens e 

serviços, conforme o disposto no art. 19, caput, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

15.4. Promover a designação e a capacitação de servidores ou empregados do quadro de pessoal 

do município para atuarem na gestão e fiscalização dos contratos, conforme previsto no art. 18, § 

1º, X, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

15.5. Promover a designação do Agente de Contratação e de sua equipe de apoio, entre 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, 

para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, impulsionar o procedimento e executar 

todas as atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, conforme a IN 

nº 006/2023-GS, de 26 de dezembro de 2023, e o art. 8º, caput, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

15.6. Promover a publicação e a manutenção do inteiro teor do instrumento convocatório e de 

seus elementos constitutivos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme o art. 54, caput, da Lei nº 14.133/2021. 

 

15.7. Promover a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União, através do site 

www.in.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site 

www.femurn.org.br, Jornal de grande circução, site defato.com e divulgado no endereço 

eletrônico www.majorsales.rn.gov.br e no Diário Oficial do Município de Major Sales/RN, site 

www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, em 

cumprimento às disposições do art. 54, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

15.8. Durante a fase externa do certame, o Agente de Contratação deverá prestar os 

esclarecimentos solicitados e decidir sobre os pedidos de impugnação do edital, em 

conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes. 

 

15.9. Durante a fase de apuração e habilitação do certame, o Agente de Contratação deverá 

iniciar a fase de lances, aceitar a melhor proposta, instruir os recursos apresentados, adjudicar o 

objeto caso não haja recursos e encaminhar os autos do processo devidamente instruídos para 

homologação e contratação pela autoridade superior competente, em conformidade com a Lei nº 

14.133/2021 e demais legislações pertinentes. 

 

15.10. Concluída a homologação do resultado da licitação, o município de Major Sales 

convocará a adjudicatária para assinar a ata de registro de preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

a contar do recebimento da notificação, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital e das penalidades estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, além de 

promover as publicações necessárias. 
 

DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 
 

16. Os impactos ambientais referem-se às alterações que uma ação humana, um projeto, um 

evento natural ou qualquer atividade pode causar ao meio ambiente, podendo ser positivos ou 

negativos. Eles indicam determinada modificação do ambiente por qualquer ação, seja ela 

humana ou não, conforme o art. 18, XII, da Lei nº 14.133/2021. 

 

http://www.in.gov.br/
http://www.majorsales.rn.gov.br/
http://www.diariooficialdeluisgomesrn.blogspot.com/


 

 

16.1. Os impactos negativos, são aqueles que resultam em danos, degradação ou prejuízos ao 

meio ambiente. Exemplos incluem poluição do ar, contaminação da água, destruição de habitats 

naturais, desmatamento, erosão do solo, entre outros. 

 

16.2. Já os impactos positivos, são os efeitos benéficos que uma atividade pode ter sobre o meio 

ambiente. Por exemplo, a implementação de um projeto de restauração de áreas degradadas pode 

resultar na recuperação da biodiversidade local e na melhoria da qualidade do solo e da água. 

 

16.3. Por sua vez, os impactos diretos são aqueles que ocorrem imediatamente como resultado 

da atividade em questão, enquanto os impactos indiretos são aqueles que surgem como 

consequência secundária da atividade principal. 

 

16.4. Alguns impactos afetam apenas uma área específica, enquanto outros podem ter alcance 

regional ou até global. Por exemplo, a poluição de um rio afeta localmente a vida aquática, mas a 

emissão de gases de efeito estufa contribui para as mudanças climáticas em escala global. 

 

16.5. Ainda, alguns impactos são temporários e podem ser revertidos com o tempo, enquanto 

outros são permanentes e têm efeitos duradouros sobre o ambiente. 

 

16.6. A execução das obras de construção das 20 unidades habitacionais na área urbana do 

município de Major Sales/RN envolve atividades que podem gerar impactos ambientais de 

diferentes naturezas. A seguir, são destacados os principais impactos potenciais e os tratamentos 

mitigadores recomendados: 

 

16.6.1. Os potenciais impactos ambientais referem-se aos efeitos que determinada atividade, 

projeto ou intervenção pode provocar no meio ambiente, abrangendo tanto os impactos diretos 

quanto os indiretos sobre os ecossistemas, os recursos naturais e a qualidade de vida das 

comunidades locais. Esta análise permite identificar, prevenir ou minimizar consequências 

adversas, contribuindo para um planejamento ambiental mais responsável e sustentável. 

 

16.6.1.1. Alteração do solo e erosão: A movimentação de terra e a construção de fundações 

podem provocar erosão e compactação do solo, além de modificar a drenagem natural da área. 

Essas alterações podem reduzir a fertilidade do solo, comprometer a infiltração de água e 

aumentar o risco de assoreamento de cursos d’água próximos, impactando tanto os ecossistemas 

locais quanto as atividades humanas na região, no que se refere a: 

 

16.6.1.2. Geração de resíduos de construção, no presente caso é comum que a obra produza 

resíduos sólidos, incluindo entulho, restos de cimento, madeira, metais e embalagens, que podem 

causar poluição do solo e da água se não forem devidamente manejados. 

 

16.6.1.3. Poluição da água com eventuais e possíveis derramamentos de tintas, óleos, 

combustíveis e outros produtos químicos utilizados na construção podem contaminar corpos 

d’água próximos. 

 

16.6.1.4. Emissão de poeira e poluição do ar provocada pela movimentação de terra, corte de 

materiais e transporte de cargas podem gerar partículas em suspensão, afetando a qualidade do ar 

e a saúde da população. 

 

16.6.1.5. Ruído e vibrações decorrentes da utilização de máquinas e equipamentos pesados pode 



 

 

causar aumento de ruído e vibração, impactando a vizinhança e a fauna urbana. 

 

16.6.1.6. Alteração da paisagem urbana resultante da implantação das novas edificações poderá 

modificar a paisagem local, afetando a estética e a ocupação do espaço urbano. 

 

16.6.2. As medidas de tratamento e mitigação consistem nas ações e estratégias destinadas a 

prevenir, reduzir ou compensar os impactos ambientais decorrentes de determinada atividade, 

projeto ou intervenção. As medidas propostas visam proteger os ecossistemas, conservar os 

recursos naturais e minimizar os efeitos negativos sobre a qualidade de vida das comunidades 

locais, promovendo um desenvolvimento mais sustentável e responsável, inclusive no que 

pertine ao: 

 

16.6.2.1. Controle de erosão e drenagem com a implantação de técnicas de contenção de solo, 

como valetas, drenos e tapumes de proteção, garantindo que a água da chuva seja conduzida de 

forma controlada. 

 

16.6.2.2. Gestão adequada de resíduos que será garantida por meio da implementação de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), que prevê a segregação, o 

armazenamento correto e a destinação final apropriada de todos os resíduos gerados. Sempre que 

possível, será priorizada a reciclagem, contribuindo para a redução de impactos ambientais e o 

aproveitamento sustentável de materiais. 

 

16.6.2.3.  Proteção de corpos d’água que será realizada por meio da instalação de barreiras 

físicas, como lonas e canaletas, que impedem que resíduos e produtos químicos atinjam rios, 

córregos ou áreas de preservação urbana. Essa medida contribui para a conservação da qualidade 

da água, a proteção da fauna e flora aquáticas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos 

essenciais à comunidade local. 

 

16.6.2.4. Controle de poeira que será realizado por meio da umidificação periódica das áreas de 

movimentação de terra, da cobertura dos caminhões que transportam materiais e da instalação de 

barreiras físicas para contenção da poeira. Essas medidas visam reduzir a dispersão de partículas 

no ar, protegendo a saúde dos trabalhadores e das comunidades vizinhas, além de minimizar 

impactos sobre a vegetação e a qualidade ambiental local. 

 

16.6.2.5.  Redução de ruído que será alcançada por meio da limitação do horário de operação de 

máquinas ruidosas, da utilização de equipamentos com manutenção adequada e da instalação de 

barreiras acústicas sempre que necessário. Essas medidas têm o objetivo de minimizar impactos 

sonoros sobre trabalhadores e comunidades vizinhas, protegendo a saúde, o bem-estar e a 

qualidade de vida local, além de reduzir possíveis perturbações à fauna. 

 

16.6.2.6.  Planejamento paisagístico que será realizado por meio de um projeto arquitetônico 

integrado ao entorno urbano, que preserve árvores existentes, mantenha áreas verdes e promova 

a harmonização visual da nova ocupação. Essa abordagem busca não apenas valorizar a estética 

e o conforto ambiental, mas também conservar a biodiversidade local, favorecer a 

permeabilidade do solo e contribuir para a qualidade de vida das comunidades vizinhas. 

 

16.7. A execução da obra de construção das 20 unidades habitacionais em Major Sales/RN 

apresenta impactos ambientais típicos de projetos de construção civil, mas todos passíveis de 

mitigação com o planejamento e implementação adequados das medidas de controle. A adoção 



 

 

dessas práticas garante a minimização dos efeitos adversos, promovendo uma construção 

sustentável e compatível com o desenvolvimento urbano responsável. 
 

16.8. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 

previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que os critérios de sustentabilidade 

ambiental disposto no Capítulo III, art. 6º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, deverão ser integralmente respeitados, exceto aqueles em que não se aplica a 

referida norma. 
 

16.9.  A Contratada deverá, ainda, observar e cumprir as Normas Brasileiras (NBR) emitidas 

pela ABNT referentes à gestão de resíduos sólidos, garantindo que todas as práticas adotadas 

estejam em conformidade com os padrões nacionais de segurança, saúde e proteção ambiental. 
 

DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
 

17. O posicionamento conclusivo acerca da adequação da contratação de empresa para a 

execução das obras de construção de 20 unidades habitacionais na área urbana do município de 

Major Sales/RN encontra amparo no art. 18, § 1º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021. Trata-se de 

dispositivo que confere competência para emissão de parecer técnico quanto à conformidade da 

contratação. 

 

17.1. Após análise minuciosa dos elementos técnicos, legais e orçamentários que fundamentam a 

necessidade de implantação de novas unidades habitacionais no município de Major Sales/RN, a 

equipe técnica responsável conclui pela viabilidade integral da contratação para execução das 

obras de 20 Unidades Habitacionais na zona urbana municipal. 

 

17.2. A demanda habitacional foi constatada por meio de levantamentos internos e registros 

socioeconômicos, demonstrando a necessidade de ampliação da oferta de moradias dignas a 

famílias em situação de vulnerabilidade ou déficit habitacional. O empreendimento está alinhado 

às diretrizes do Plano Diretor, ao planejamento habitacional municipal e às políticas públicas de 

desenvolvimento urbano. 

 

17.3. A área destinada ao projeto mostra-se adequada quanto aos aspectos de topografia, 

acessibilidade e disponibilidade de infraestrutura básica, incluindo redes de água, energia elétrica 

e vias de acesso, atendendo plenamente aos requisitos normativos para a implantação das 

unidades habitacionais. 

 

17.4. Sob o aspecto administrativo e jurídico, não foram identificados impedimentos que 

inviabilizem a contratação, estando o objeto claramente definido e devidamente enquadrado nas 

normas vigentes de obras públicas. Do ponto de vista financeiro, o orçamento preliminar 

apresentado demonstra compatibilidade com a capacidade de investimento do município, sem 

comprometer o equilíbrio fiscal e respeitando os limites legais aplicáveis. 

 

17.5. Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratação de empresa especializada para a 

execução das obras, autorizando-se o prosseguimento das etapas formais do processo de 

contratação pública, nos termos do art. 46, II, da Lei nº 14.133/2021, sob o regime de empreitada 

por preço global. 
 

DA JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE 



 

 

 

18. Em atenção às disposições dos arts. 6º, XX, e 18, I, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como 

do art. 7º do Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, a Equipe de Planejamento 

manifesta-se pela VIABILIDADE e RAZOABILIDADE da contratação pretendida, na forma 

proposta, visando à consecução da solução detalhada neste estudo e ao atendimento da 

necessidade apresentada pela área requerente no Documento de Formalização de Demanda que 

instrui o presente processo. 

 

18.1. Para registro, informamos que não foram apresentados outros elementos técnicos, como 

plantas, gráficos e demais detalhamentos associados, em razão de sua inexistência no anteprojeto 

que acompanha o Documento de Formalização da Demanda (DFD). Dessa forma, eventuais 

análises adicionais ficaram prejudicadas pela ausência dessas informações essenciais. 

 

18.2. Informamos ainda, que a matriz de riscos foi devidamente elaborada pela Secretaria 

Municipal de Cidadania e Assistência Social de Major Sales/RN, contemplando a identificação, 

avaliação e mitigação dos principais riscos relacionados à execução do projeto. Ressalta-se que 

tal instrumento constitui ferramenta essencial para o planejamento e monitoramento das 

atividades, contribuindo para a segurança, eficiência e efetividade da obra, documento anexo ao 

DFD. 
 

18.3. Por fim, informamos que o anteprojeto anexo contém outras informações complementares 

que podem contribuir para esclarecer eventuais dúvidas dos órgãos de controle competentes, 

oferecendo maior transparência e subsidiando a análise técnica e administrativa do processo. 

 

DOS ROSPONSÁVEIS 
 

19. Após análise minuciosa e criteriosa dos requisitos, demandas e normas vigentes, a equipe de 

Planejamento do Estudo Técnico Preliminar conclui pela necessidade e viabilidade da 

contratação de empresa para a execução das obras de construção de 20 unidades habitacionais na 

área urbana do município de Major Sales/RN. Tal decisão fundamenta-se na busca contínua pela 

eficiência e economicidade, bem como na garantia do atendimento adequado e célere às 

demandas da população. Ressalta-se que essa deliberação está plenamente alinhada aos 

princípios da administração pública e às diretrizes estabelecidas pela legislação aplicável, 

assegurando conformidade técnica, legal e administrativa em todas as etapas do processo.  

 

19.1. Diante de todo o exposto, ratificamos a adoção da licitação na modalidade Concorrência 

Eletrônica, do tipo “menor preço global”, conforme previsto nos artigos 6º, inciso XXIX, e 46, 

inciso II, ambos da Lei nº 14.133/2021. Consideramos essa modalidade como a estratégia mais 

adequada para atingir os objetivos definidos, garantindo transparência, competitividade, 

economicidade e eficiência no processo de contratação, em consonância com os princípios e 

diretrizes da legislação vigente. 

 

Major Sales/RN, 05 de maio de 2026 
 
 

 

Francisca Ildeglase da Silva 

Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social 
 

 

Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo 

Secretária de Obras e Urbanismo 



 

 

 

José Cristiano dos Santos 

Engenheiro Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 

UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

MAJOR SALES/RN. 
 

 
 
 

 
 

Considerando a exigência prevista nos arts. 6º, XX, e 18, I, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, bem 

como no art. 7º do Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta a referida Lei 

Federal no âmbito do município de Major Sales/RN, e considerando a necessidade de realização de 

licitação na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global (art. 46, II, da Lei 

nº 14.133/2021), com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a execução das obras de 

construção de 20 unidades habitacionais na área urbana de Major Sales/RN, utilizando recursos do Termo 

de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 

consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) – exercício 2026, conforme as condições, quantidades e 

exigências estabelecidas nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP).  

 

Outrossim, do cotejo dos autos, conclui-se que a necessidade de abertura do presente 

processo licitatório encontra-se devidamente justificada. Considerando que o procedimento está em 

conformidade com o que preceitua a legislação vigente, aprovo o Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

elaborado pela Equipe de Planejamento, constante nos autos do Processo Administrativo nº 

2026.04.16.02.018, cuja solicitação foi formalizada pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência 

Social de Major Sales/RN. 

 

Diante da declaração de viabilidade da contratação expressa neste documento, encaminhe-se 

à Secretaria Municipal requisitante que, com base neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), adote as 

providências previstas no item 13 do ETP, visando à obtenção dos resultados almejados, em 

conformidade com o disposto no art. 18, § 1º, X, da Lei nº 14.133/2021. Ressalta-se que tais providências 

incluem a elaboração de todos os projetos e planilhas necessários para a execução das obras, abrangendo 

a planilha orçamentária e quaisquer outras consideradas indispensáveis. 

 

 

Major Sales/RN, 06 de maio de 2026 

 

 
João Germano da Silveira 

Secretário Municipal de Aradministração 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

A 
Exma. Sra.  
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes 
Prefeita Municipal de Major Sales/RN 
 
 

 
 

 
 
 

 

DESTINADO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES 
HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, 
COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 996243/2025 - 
CONTRATO DE REPASSE Nº 1106307-48/2025 – MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, CONSIGNADOS NA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 
EXERCÍCIO DE 2026, NAS CONDIÇÕES ASSEGUIR DESCRITAS, CONSOANTE 
AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

 
O PROJETO BÁSICO É O CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS E 
SUFICIENTES, COM NÍVEL DE PRECISÃO ADEQUADO PARA DEFINIR E 
DIMENSIONAR A OBRA OU O SERVIÇO, NA FORMA DO ART. 6º, XXV, DA 
LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021. 

 
 

DA INTRODUÇÃO 
 
1. O presente Projeto Básico tem por finalidade definir os elementos que norteiam o 
Processo Licitatório para execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais 
na área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso 
nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, objetivando o 
desenvolvimento das ações e metas planejadas pela gestão municipal de Major Sales/RN, 
através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Major Sales/RN. 
 
1.1. O projeto básico e o projeto executivo destinados a execução das obras de Construção 
de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales, estão de acordo 
com as disposições do art. 45, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme explicitadas neste 
documento. 



 

 

 

1.2. Atualmente, a sociedade espera da gestão pública uma melhor prestação de serviços, 
com respostas rápidas, eficientes, transparentes e uma gestão administrativa em que a 
qualidade esteja atrelada aos resultados. 
 
1.3. A Constituição Federa de 1988, art. 37, caput, impões aos entes federados a observação 
do princípio da eficiência, ao mesmo tempo incumbe ao poder público a obrigação de 
manter serviços adequados, na forma do art. 175, parágrafo único, inciso IV da Carta 
Magna. 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

 

(...) 
 

1.4. Verifica-se que dentre eles está o princípio da eficiência, inserido pela Emenda 
Constitucional n° 19 (reforma administrativa), como exigência a todos os órgãos públicos, 
para que prestem bons serviços à população, com competência, para gerar a eficácia na 
atuação do Estado. 
 
1.5. Os serviços públicos são aqueles prestados a sociedade através do ente federado, a fim 
de se obter o bem-estar na população, os quais são considerados de grande importância 
para a nossa vida, dentre eles estão incluídas as obras de Construção de 20 Unidades 
Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de 
Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério 
das Cidades, com a finalidade de garantir moradia digna para a população de baixa renda, 
como direito social básico e humano.  
 
1.6. De fato, os beneficiários devem ser o enfoque central na execução dos serviços 
públicos, até porque além de proporcionar a satisfação dos moradores, a justificativa para a 
existência do próprio estado é a de oferecer aos administrados as utilidades e comodidades 
para a vida em sociedade.  
 
1.7. Nesse contexto, as obras destinadas à construção de 20 Unidades habitacionais na área 
urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 
996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, têm 
como objetivo viabilizar, por meio de ações e projetos sociais, o acesso à moradia digna, 
regularizada e situada em local seguro e saudável para famílias em situação de 
vulnerabilidade, promovendo, assim, a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. 
 
1.8. As obras referentes à construção de 20 Unidades habitacionais na área urbana do 

município de Major Sales/RN, além de viabilizarem, por meio de ações e projetos sociais, o 

acesso à moradia digna, também contribuirão para o fortalecimento da economia local, por 

meio da geração de empregos diretos e indiretos, considerando que diversos trabalhadores 

serão contratados para atuar na execução das edificações. 



 

 

1.9. Trata-se, portanto, de serviços indispensáveis para construção de 20 Unidades 

habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, razão pela qual se fazem 

imprescindíveis, considerando que o município não dispõe de outro mecanismo capaz de 

viabilizar a realização dessas atividades, uma vez que não há contratos vigentes firmados 

com essa finalidade. 

1.10. Como garantia de qualidade, os serviços deverão ser executados com a observância de 

todas as normas técnicas de engenharia, além de atender as especificações previamente 

definidas no projeto básico e executivo, caso estas não sejam atendidas, os serviços 

deverão ser imediatamente substituídos pelo prestador, por serviços de especificação 

idêntica ou superior as descritas neste Projeto Básico. 

1.11. Assim, a execução dos serviços tem por finalidade, atender às necessidades do 

município de Major Sales/RN, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência 

Social de Major Sales, com vistas ao cumprimento das regras estabelecidas nas cartilhas e 

orientações provenientes das entidades de controle conhecidas e que merecem todo o 

respeito dos que fazem a administração pública de Major Sales/RN. 

1.12. A contratação almeja melhor planejamento de custos, economicidade e otimização 

dos procedimentos adotados, evitando assim, contratações emergenciais e gastos 

desnecessários, com vista a seleção da proposta mais vantajosa para o município de Major 

Sales/RN, que será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

1.13. As características e especificações do objeto da referida contratação estão detalhadas 

nas peças integrantes do anexo II do projeto básico, item 33 deste intrumento, as quais 

estão em consonância com as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

nos moldes do edital e deste projeto básico. 

1.14. Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

o projeto básico fornecido, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou 

detalhes a serem elaborados e ou modificados pela contratante, com as prescrições 

contidas no memorial descritivo e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e 

ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, consoante as disposições da legislação 

Federal, Estadual e Municipal vigentes e pertinentes. 

1.15. Por fim, destaca-se que a não execução dos serviços previstos neste Projeto Básico 

poderá prejudicar as ações da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de 

Major Sales/RN, uma vez que a construção de moradias populares é um passo fundamental 

para reduzir as desigualdades sociais. Além disso, os serviços propostos buscam melhorar 

a qualidade de vida da população, sendo, portanto, ações essenciais que devem ter 

continuidade. 



 

 

DA UTILIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
 
2. A opção pela modalidade de Concorrência Eletrônica para a execução das obras de 
Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, 
justifica-se pela necessidade de adoção de procedimento licitatório que assegure a seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
artigo 37 da Constituição Federal e no art. 5º, da Lei 14.133, de 2021. 
 

2.1. A Concorrência Eletrônica é modalidade de licitação para contratação de bens e 

serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, com critério de 

julgamento pelo menor preço, art. 6, XXXVIII, “a” da Lei 14.133, de 2021. 

 

2.2. A Concorrência Eletrônica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 

da Lei 14.133, de 21 de abril de 2021, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir 

padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais de mercado. A adoção da Concorrência Eletrônica 

justifica-se pelos seguintes aspectos: 

 
2.2.1.  Ampliação da competitividade e da transparência, permitindo a participação de um 

número maior de empresas, independentemente de sua localização geográfica, por meio de 

plataforma eletrônica segura e amplamente acessível; 

 
2.2.2. Celeridade e eficiência do procedimento, com etapas conduzidas de forma digital e 

rastreável, assegurando maior controle e fiscalização; 

 
2.2.3. Redução de custos administrativos e operacionais, tanto para a Administração quanto 

para os licitantes; 

 
2.2.4. Atendimento às diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a utilização 

preferencial dos meios eletrônicos nas contratações públicas; 

 
2.2.5.  Adequação à natureza e ao vulto do objeto, considerando tratar-se de obra de 

engenharia de relevante interesse social, cujo valor estimado e complexidade demandam 

modalidade compatível com o porte da contratação. 

 
2.3. Dessa forma, a Concorrência Eletrônica mostra-se como o instrumento mais adequado 

e eficaz para garantir a ampla participação, a transparência e a seleção da proposta mais 

vantajosa para a execução das obras de construção das 20 Unidades Habitacionais, 

assegurando o cumprimento das normas legais e a correta aplicação dos recursos públicos 

federais e municipais vinculados ao Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de 

Repasse nº 1106307-48/2025. 
 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17


 

 

DO OBJETO E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 

3. Constitui objeto do presente Projeto Básico: A escolha de empresa especializada para 
execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do 
município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - 
Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - 
Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, nas quantidades, especificações e demais 
condições gerais descritas no Projeto Básico, conforme detalhamento a seguir: 
 

ITENS DESCRIÇÃO DAS OBRA/SERVIÇOS BANCO  CÓDIGO UND QTD 
 

 1.  CONSTRUÇÃO DE 20 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.0.0.1. 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 93572 MES 2,4 

1.1.0.0.2. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 93565 MES 2,4 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS     

1.2.0.0.1. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

SINAPI 103689 M² 8 

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3.0.0.1. 
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. REF.: 
ORSE/SE-09/2025 

COMPOSIÇÃO 50 M2 1.400,40 

1.4. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

1.4.1. SAPATA 

 
1.4.1.0.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
96521 

 
M3 

 

174,80 

1.4.1.0.2. 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

SINAPI 101616 M2 93,60 

1.4.1.0.3. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024 

SINAPI 96619 M2 93,60 

 
1.4.1.0.4. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
96541 

 
M2 

 

291,20 

1.4.1.0.5. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

SINAPI 104919 KG 1.014,00 

 
1.4.1.0.6. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
104917 

 
KG 

 

534,00 

1.4.1.0.7. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

SINAPI 104916 KG 256,00 

1.4.1.0.8. 
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

COMPOSIÇÃO 96556_ADP M3 28,20 

1.4.1.0.9. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

SINAPI 93382 M3 141,80 

1.4.2. BALDRAMES 

 
1.4.2.0.1. 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
96527 

 
M3 

 

109,20 

1.4.2.0.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024 

SINAPI 96619 M2 136,60 

 
1.4.2.0.3. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
96536 

 
M2 

 

571,60 



 

 

1.4.2.0.4. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

SINAPI 104918 KG 1.608,00 

 
1.4.2.0.5. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
104917 

 
KG 

 

154,00 

1.4.2.0.6. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

SINAPI 104916 KG 780,00 

 
1.4.2.0.7. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

 
COMPOSIÇÃO 

 
96555_ADP 

 
M3 

 

38,20 

1.4.2.0.8. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

SINAPI 93382 M3 64,20 

1.4.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
1.4.3.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

 
SINAPI 

 
87878 

 
M2 

 

679,00 

 
1.4.3.0.2. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023 

 
SINAPI 

 
98562 

 
M2 

 

679,00 

1.4.3.0.3. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

SINAPI 98557 M2 679,00 

1.5. SUPRAESTRUTURA 

 
1.5.0.0.1. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
SINAPI 

 
92427 

 
M2 

 

287,80 

 
1.5.0.0.2. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

 
COMPOSIÇÃO 

 
92463_ADP 

 
M2 

 

410,80 

 
1.5.0.0.3. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
SINAPI 

 
92463 

 
M2 

 

82,60 

 
1.5.0.0.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
92759 

 
KG 

 

1.408,00 

 
1.5.0.0.5. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
92760 

 
KG 

 

300,00 

 
1.5.0.0.6. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
92761 

 
KG 

 

1.306,00 

 
1.5.0.0.7. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
92762 

 
KG 

 

1.712,00 

 
1.5.0.0.8. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 

 
SINAPI 

 
101963 

 
M2 

 

115,40 

1.5.0.0.9. 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 

COMPOSIÇÃO 103669_ADP M3 25,60 

 
1.5.0.0.10. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 

 
COMPOSIÇÃO 

 
103682_ADP 

 
M3 

 

35,60 

1.6. PAREDES E PAINÉIS 

1.6.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS 

 
1.6.1.0.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

 
SINAPI 

 
103328 

 
M2 

 

1.730,00 

1.6.1.0.2. 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA 
DE *10* CM. AF_03/2024 

SINAPI 105022 M 324,00 



 

 

1.6.1.0.3. 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024 

SINAPI 105028 M 184,00 

1.6.2. ESQUADRIAS METÁLICAS 

 
1.6.2.0.1. 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
SINAPI 

 
91338 

 
M2 

 

67,20 

 

 
1.6.2.0.2. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

 

 
SINAPI 

 

 
94570 

 

 
M2 

 

 

52,00 

 

 
1.6.2.0.3. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 
VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

 

 
SINAPI 

 

 
94572 

 

 
M2 

 

 

56,00 

 

 
1.6.2.0.4. 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 
X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

 

 
SINAPI 

 

 
94569 

 

 
M2 

 

 

9,60 

1.6.2.0.5. 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

SINAPI 94589 M 432,00 

1.6.2.0.6. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 SINAPI 105812 M 864,00 

1.6.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS 

 

 
1.6.3.0.1. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 

 
SINAPI 

 

 
91314 

 

 
UN 

 

 

60,00 

1.7. COBERTURA E PROTEÇÕES 

 
1.7.0.0.1. 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
SINAPI 

 
92541 

 
M2 

 

1.469,80 

1.7.0.0.2. 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI 94447 M2 1.469,80 

1.7.0.0.3. 
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021 

SINAPI 102233 M2 2.076,00 

1.7.0.0.4. 
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. 
AF_07/2019 

SINAPI 94232 UN 10.520,00 

 
1.7.0.0.5. 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 
SINAPI 

 
94221 

 
M 

 

213,00 

 
1.7.0.0.6. 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
SINAPI 

 
92548 

 
UN 

 

80,00 

1.8. REVESTIMENTOS 

1.8.1. REVESTIMENTOS INTERNOS 

 
1.8.1.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

 
SINAPI 

 
87879 

 
M2 

 

2.731,60 

 
1.8.1.0.2. 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
SINAPI 

 
87882 

 
M2 

 

88,80 



 

 

 
1.8.1.0.3. 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
SINAPI 

 
87545 

 
M2 

 

479,40 

 
1.8.1.0.4. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
SINAPI 

 
87547 

 
M2 

 

1.601,00 

 
1.8.1.0.5. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
SINAPI 

 
104958 

 
M2 

 

651,20 

 
1.8.1.0.6. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
SINAPI 

 
90408 

 
M2 

 

88,80 

1.8.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 
1.8.2.0.1. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. 

 
SINAPI 

 
87267 

 
M2 

 

393,00 

 
1.8.2.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

 
SINAPI 

 
87265 

 
M2 

 

86,40 

1.8.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS 

 
1.8.3.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

87905 SINAPI  
M2 

 

607,00 

 
1.8.3.0.2. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

87894 SINAPI  
M2 

 

609,00 

 
1.8.3.0.3. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

87792 SINAPI  
M2 

 

609,00 

 
1.8.3.0.4. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
87775 

 
M2 

 

607,00 

1.8.4. FORROS 

 
1.8.4.0.1. 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 
SINAPI 

 
96111 

 
M2 

 

718,00 

1.9. PINTURA 

1.9.1. PINTURAS INTERNAS 

1.9.1.0.1. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

SINAPI 88485 M2 2.252,20 

1.9.1.0.2. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

SINAPI 88484 M2 88,80 

1.9.1.0.3. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI 104640 M2 88,80 

1.9.1.0.4. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI 104642 M2 2.252,20 

1.9.2. PINTURAS EXTERNAS 

1.9.2.0.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

SINAPI 88415 M2 1.216,00 

1.9.2.0.2. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI 104642 M2 1.216,00 

1.9.3. PINTURA ESQUADRIAS 

1.9.3.0.1. 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

SINAPI 102193 M2 299,20 

1.9.3.0.2. 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021 

SINAPI 102197 M2 299,20 

1.9.3.0.3. 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

SINAPI 102219 M2 299,20 

1.10. PAVIMENTAÇÕES 



 

 

1.10.1. CERÂMICA 

 
1.10.1.0.1. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021 

 
SINAPI 

 
97084 

 
M2 

 

1.077,40 

 
1.10.1.0.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024 

 
SINAPI 

 
100322 

 
M3 

 

107,80 

1.10.1.0.3. 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021 

SINAPI 97087 M2 1.077,40 

1.10.1.0.4. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI 95241 M2 1.077,40 

 
1.10.1.0.5. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 
SINAPI 

 
87745 

 
M2 

 

302,60 

 
1.10.1.0.6. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 
SINAPI 

 
87630 

 
M2 

 

646,80 

 
1.10.1.0.7. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
SINAPI 

 
87247 

 
M2 

 

336,00 

 
1.10.1.0.8. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
SINAPI 

 
87248 

 
M2 

 

382,00 

 
1.10.1.0.9. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 

 
SINAPI 

 
87246 

 
M2 

 

231,20 

1.10.2. CIMENTADOS 

 
1.10.2.0.1. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021 

 
SINAPI 

 
97084 

 
M2 

 

323,00 

 
1.10.2.0.2. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
94990 

 
M3 

 

22,60 

1.10.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

1.10.3.0.1. 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

SINAPI 98695 M 50,40 

1.10.3.0.2. 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 

SINAPI 88648 M 745,00 

1.10.3.0.3. 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

SINAPI 101965 M 130,00 

1.11. INSTALAÇÕES 

1.11.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 

1.11.1.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

1.11.1.1.1. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI 93653 UN 40,00 

1.11.1.1.2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI 93654 UN 20,00 

1.11.1.1.3. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI 93656 UN 20,00 

1.11.1.1.4. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI 93659 UN 20,00 

1.11.1.1.5. 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

COMPOSIÇÃO 93674_ADP UN 40,00 

 
1.11.1.1.6. 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

 
SINAPI 

 
101493 

 
UN 

 

20,00 

1.11.1.1.7. 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 
SINAPI/RN-101873 

COMPOSIÇÃO 101873_ADP UN 20,00 

1.11.1.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 

1.11.1.2.1. 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

SINAPI 103782 UN 140,00 



 

 

1.11.1.2.2. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI 91953 UN 100,00 

1.11.1.2.3. 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI 91959 UN 20,00 

1.11.1.2.4. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI 92000 UN 200,00 

1.11.1.2.5. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI 91996 UN 120,00 

1.11.1.2.6. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI 91993 UN 20,00 

 
1.11.1.2.7. 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91985 

 
UN 

 

20,00 

1.11.1.2.8. 
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI 91987 UN 20,00 

1.11.1.2.9. 
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

COMPOSIÇÃO 91947_ADP UN 40,00 

1.11.1.2.10. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI 91941 UN 240,00 

 
1.11.1.2.11. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91940 

 
UN 

 

260,00 

1.11.1.2.12. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI 91939 UN 40,00 

1.11.1.2.13. 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI 91937 UN 140,00 

1.11.1.3. FIOS E CABOS 

 
1.11.1.3.1. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91924 

 
M 

 

1.958,00 

 
1.11.1.3.2. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91926 

 
M 

 

5.176,00 

 
1.11.1.3.3. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91928 

 
M 

 

496,00 

 
1.11.1.3.4. 

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

 
SINAPI 

 
101884 

 
M 

 

518,00 

 
1.11.1.3.5. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

 
SINAPI 

 
101560 

 
M 

 

166,00 

 
1.11.1.3.6. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91834 

 
M 

 

894,00 

 
1.11.1.3.7. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91854 

 
M 

 

1.166,00 

 
1.11.1.3.8. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
SINAPI 

 
91845 

 
M 

 

441,20 

1.11.1.3.9. 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023 

SINAPI 90447 M 1.166,00 

1.11.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 

1.11.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 



 

 

 
1.11.2.1.1. 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
90373 

 
UN 

 

140,00 

 
1.11.2.1.2. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89408 

 
UN 

 

160,00 

1.11.2.1.3. 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPI 89395 UN 80,00 

 
1.11.2.1.4. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89383 

 
UN 

 

160,00 

1.11.2.1.5. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI 89446 M 102,00 

1.11.2.1.6. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPI 89356 M 174,00 

 
1.11.2.1.7. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 
ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO 
MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 
1/2" / SAÍDA 1/2") 

 
COMPOSIÇÃO 

 
CPU-01 

 
UN 

 

20,00 

1.11.2.2. REGISTROS 

 
1.11.2.2.1. 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
SINAPI 

 
89985 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.2.2.2. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
SINAPI 

 
89987 

 
UN 

 

60,00 

1.11.2.2.3. 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 
32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI 94490 UN 40,00 

1.11.2.2.4. 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 86885 UN 80,00 

1.11.2.3. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 

 
1.11.2.3.1. 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

 
SINAPI 

 
97741 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.2.3.2. 

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

 
COMPOSIÇÃO 

 
104994_ADP 

 
UN 

 

20,00 

1.11.2.3.3. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI 89353 UN 20,00 

 
1.11.2.3.4. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89402 

 
M 

 

135,00 

1.11.2.3.5. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI 89446 M 60,00 

 
1.11.2.3.6. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89408 

 
UN 

 

40,00 

 
1.11.2.3.7. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89440 

 
UN 

 

20,00 

1.11.2.4. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 

1.11.2.4.1. 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

SINAPI 102605 UN 20,00 

1.11.2.4.2. 
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 

SINAPI 102591 UN 20,00 

1.11.2.4.3. 
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 

SINAPI 102593 UN 40,00 

 
1.11.2.4.4. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

 
SINAPI 

 
94703 

 
UN 

 

20,00 



 

 

 
1.11.2.4.5. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

 
SINAPI 

 
94704 

 
UN 

 

40,00 

1.11.2.4.6. 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI 94796 UN 20,00 

 
1.11.2.4.7. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89408 

 
UN 

 

160,00 

 
1.11.2.4.8. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89413 

 
UN 

 

80,00 

 
1.11.2.4.9. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89414 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.2.4.10. 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
103953 

 
UN 

 

40,00 

 
1.11.2.4.11. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89443 

 
UN 

 

60,00 

 
1.11.2.4.12. 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89445 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.2.4.13. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89402 

 
M 

 

88,00 

 
1.11.2.4.14. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
SINAPI 

 
89403 

 
M 

 

211,00 

1.11.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL 

1.11.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 
1.11.3.1.1. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89726 

 
UN 

 

60,00 

 
1.11.3.1.2. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89732 

 
UN 

 

40,00 

 
1.11.3.1.3. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89724 

 
UN 

 

40,00 

 
1.11.3.1.4. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89731 

 
UN 

 

180,00 

 
1.11.3.1.5. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89744 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.1.6. 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89784 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.1.7. 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
104345 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.1.8. 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
104348 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.1.9. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89711 

 
M 

 

67,00 



 

 

 
1.11.3.1.10. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89712 

 
M 

 

204,20 

 
1.11.3.1.11. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89798 

 
M 

 

80,00 

 
1.11.3.1.12. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89714 

 
M 

 

676,00 

1.11.3.2. ACESSÓRIOS/CAIXAS 

 
1.11.3.2.1. 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020 

 
SINAPI 

 
97902 

 
UN 

 

100,00 

 
1.11.3.2.2. 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
89707 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.2.3. 

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
104327 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.2.4. 

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
104326 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.2.5. 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 
SINAPI 

 
98104 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.2.6. 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 

 
SINAPI 

 
98052 

 
UN 

 

20,00 

 
1.11.3.2.7. 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 

 
SINAPI 

 
98062 

 
UN 

 

20,00 

1.11.3.3. APARELHOS, METAIS E BANCADAS 

 
1.11.3.3.1. 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
SINAPI 

 
86931 

 
UN 

 

20,00 

 

 
1.11.3.3.2. 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 
SINAPI 

 

 
86943 

 

 
UN 

 

 

20,00 

 

 
1.11.3.3.3. 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 
SINAPI 

 

 
86934 

 

 
UN 

 

 

20,00 

 
1.11.3.3.4. 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
SINAPI 

 
86925 

 
UN 

 

20,00 

1.11.3.3.5. 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 100860 UN 20,00 

1.11.3.3.6. 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 95546 UN 20,00 

1.12. COMPLEMENTAÇÕES 

1.12.0.0.1. 
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM 
LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019 

SINAPI 99818 UN 20,00 

1.12.0.0.2. 
LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). 
AF_04/2019  

SINAPI 99819 M2 14,40 

1.12.0.0.3. 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019 

SINAPI 99811 M2 323,00 



 

 

1.12.0.0.4. 
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 

SINAPI 99826 M2 718,00 

1.12.0.0.5. 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 

SINAPI 99821 M2 235,20 

1.12.0.0.6. 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019 

SINAPI 99804 M2 949,20 

1.12.0.0.7. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 SINAPI 99822 M2 201,60 

1.12.0.0.8. 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019 

SINAPI 99807 M2 479,40 

1.12.0.0.9. 
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 

SINAPI 99816 UN 40,00 

1.13. ACESSIBILIDADE 

 
1.13.0.0.1. 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
SINAPI 

 
100868 

 
UN 

 
6,00 

1.13.0.0.2. 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 100875 UN 3,00 

2. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS 

2.1. SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.0.0.1. 
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024. REF.: 
SINAPI/RN-105137 

COMPOSIÇÃO 105137_ADP M 271,15 

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 

 
2.2.0.0.1. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

 
SINAPI 

 
100576 

 
M2 

 
2.095,71 

2.3. DRENAGEM 

2.3.0.0.1. 
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. REF.: ORSE/SE-09/2025 

COMPOSIÇÃO 4960 M 549,16 

2.4. PAVIMENTAÇÃO 

 
2.4.0.0.1. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA 
CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM 
PLACAVIBRATÓRIA, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. 
R_05/2021. REF.: CAERN-07/2025 

 
COMPOSIÇÃO 

 
1110041 

 
M2 

 
2.095,71 

2.4.0.0.2. COLCHÃO DE AREIA. REF.: ORSE/SE-09/2025 COMPOSIÇÃO 3212 M3 238,91 

2.5. PASSEIOS 

2.5.0.0.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 
AF_09/2021 

SINAPI 97082 M3 27,53 

2.5.0.0.2. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

SINAPI 93382 M3 27,53 

2.5.0.0.3. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

SINAPI 94319 M3 233,89 

2.5.0.0.4. 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8). 
SEINFRA/CE-028 

COMPOSIÇÃO C0056 M3 64,24 

 
2.5.0.0.5. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
94990 

 
M3 

 
38,90 

 
2.5.0.0.6. 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: 
ORSE/SE-09/2025 

 
COMPOSIÇÃO 

 
7324 

 
M2 

 
119,13 

2.6. ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

 
2.6.0.0.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
SINAPI 

 
94990 

 
M3 

 
5,17 

2.6.0.0.2. 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

SINAPI 102492 M2 86,40 



 

 

 
2.6.0.0.3. 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: 
ORSE/SE-09/2025 

 
COMPOSIÇÃO 

 
7324 

 
M2 

 
12,60 

2.7. DIVERSOS 

2.7.0.0.1. 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

SINAPI 102498 M 549,16 

2.7.0.0.2. 
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE LOGRADOUROS. REF.: ORSE/SE-09/2025 

COMPOSIÇÃO 2555 UN 4,00 

2.7.0.0.3. 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA 
EM ACO GALVANIZADO. REF.: SEINFRA/CE-028 

COMPOSIÇÃO C3353 M2 0,40 

2.7.0.0.4. 
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). 
REF.: ORSE/SE-09/2025 

COMPOSIÇÃO 6191 M2 2.095,71 
 

3.1. As obras e os serviços de engenharia ofertados pelas licitantes deverão, 
obrigatoriamente, atender ao disposto no art. 45 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
bem como observar as normas técnicas de qualidade e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes de controle e fiscalização. 
 
3.2. A licitante vencedora será integralmente responsável pela execução do contrato, 
devendo fornecer todos os materiais e prestar os serviços solicitados, nas quantidades e 
especificações estabelecidas, de modo a assegurar o pleno cumprimento do objeto licitado. 
 
3.3.  Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratação do objeto. 
 
3.4. As quantidades indicadas na planilha orçamentária são fixas e não poderão ser 
alteradas durante a execução do contrato, exceto quando houver autorização expressa da 
contratante. Entretanto, não caberá às empresas vencedoras quaisquer direitos caso tais 
quantidades não sejam atingidas ao longo do prazo de vigência do contrato. 
 

DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 

4. A execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do 
município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - 
Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - 
Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, deverar atodar diretrizes para Construção de 
20 Unidades Habitacionais no Município de Major Sales/RN. 
 
4.1. O presente documento tem como objetivo delinear as características essenciais para a 
execução das obras de construção de 20 Unidades habitacionais na área urbana do 
município de Major Sales/RN, a serem realizadas com recursos do Termo de Compromisso 
nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025, vinculados ao Programa 
Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades e consignados na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício de 2026. 
 
4.1.1. As unidades habitacionais serão construídas em área urbana devidamente 
regularizada, com fácil acesso às vias públicas, redes de água potável, esgotamento 
sanitário, energia elétrica e drenagem urbana. A infraestrutura existente deve permitir a 
ligação direta dos imóveis aos serviços básicos, garantindo qualidade de vida aos futuros 



 

 

moradores. 
 
4.1.2. Os projetos deverão contemplar soluções arquitetônicas adequadas à realidade local, 
considerando conforto, ventilação, iluminação natural e acessibilidade. Cada unidade 
habitacional deve ser planejada de forma funcional, com ambientes internos que atendam 
às necessidades familiares, respeitando as normas técnicas da ABNT e padrões de 
eficiência energética. 
 
4.1.3. Os materiais a serem utilizados devem atender às normas técnicas brasileiras (NBR) 
e garantir durabilidade, segurança estrutural e conforto térmico e acústico. É fundamental 
a utilização de técnicas construtivas que assegurem a economia de recursos, 
sustentabilidade e baixo custo de manutenção das unidades. 
 
4.1.4.  A execução das obras deve seguir um cronograma detalhado, contemplando etapas 
de fundação, estrutura, cobertura, acabamentos e entrega final. O planejamento deve 
prever prazos realistas, respeitando as condições climáticas da região, garantindo o 
cumprimento das metas de construção estabelecidas pelo contrato de repasse. 
 
4.1.5. Todas as etapas devem ser supervisionadas por profissionais habilitados, garantindo 
conformidade com normas de segurança, legislação municipal, estadual e federal, inclusive 
no que se refere a licenciamento ambiental, fiscalização e prestação de contas perante o 
Ministério das Cidades. 
 
4.1.6. Além do mais, deve-se priorizar soluções construtivas que promovam eficiência 
energética, aproveitamento da luz natural e ventilação cruzada, além de técnicas que 
reduzam impactos ambientais. A gestão de resíduos da obra deve obedecer às normas de 
descarte e reciclagem vigentes. 
 
4.1.7.  Logo, a execução das obras deve contemplar mecanismos de participação da 
comunidade local, garantindo transparência, acompanhamento social e engajamento dos 
beneficiários no processo construtivo, conforme diretrizes do Programa de Habitação de 
Interesse Social. 
 
4.1.8. Dessa forma, a execução das 20 unidades habitacionais em Major Sales/RN deve 
integrar planejamento urbano, qualidade construtiva, sustentabilidade, responsabilidade 
legal e social, garantindo que os recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - 
Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 sejam integralmente aplicados de forma 
eficiente e transparente, promovendo moradia digna à população beneficiada. 
 

DA NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 

5. Os serviços acima descritos, objeto desse Projeto Básico, são classificados como comuns, 

consoante as disposições do art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e art. 1º, I, 

da Instrução Normativa PMMS nº 001/2023-GS, uma vez que trata-se de serviços de 

utilização habitual pela administração pública de Major Sales/RN. 
 

5.1.  Bens e serviços comuns são aqueles cuja escolha pode ser feita tão somente com base 



 

 

nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de 

avaliação minuciosa, sendo facilmente encontrados no mercado. 
 

5.2.  O bem ou serviço será considerado comum quando for possível estabelecer, para 

efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, 

padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. São inúmeros os objetos a serem 

licitados que não são vistos com clareza pelos gestores como sendo ou não bem ou serviço 

comum. 
 

5.3. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o bem ou serviço comum não está 

vinculado somente por não ter complexidade em sua estrutura, mas se caracteriza por 

estar disponível no mercado a qualquer tempo e com características padronizadas, com 

especificações usuais, Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário. 
 

5.4. No presente caso, o objeto almejado trata-se da execução das obras de Construção de 

20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, serviços que, 

cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista ser 

comparável entre si e não necessitam de avaliação minuciosa, sendo encontrado facilmente 

no mercado. 

 

5.5. Neste contexto, o objeto da presente contratação não se enquadra como bem de luxo, 

conforme as disposições da Instrução Normativa PMMS nº 001/2023-GS, de 26 de 

dezembro de 2023. 

 

DA JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
6. O município de Major Sales/RN apresenta uma demanda significativa por habitação de 
interesse social, evidenciada pela carência de unidades habitacionais adequadas para 
famílias de baixa renda. A construção de 20 Unidades habitacionais na área urbana do 
município, com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de 
Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei 
Orçamentária Anual - exercício de 2026, representa uma medida estratégica para atender 
às políticas públicas de habitação, promovendo inclusão social, melhoria das condições de 
moradia e dignidade para as famílias beneficiadas. 
 
6.1. A execução das obras de construção de 20 Unidades habitacionais é considerada 
prioritária, uma vez que assegurará moradia adequada às famílias beneficiadas, promoverá 
a melhoria das condições de vida, e contribuirá para o desenvolvimento social e urbano da 
região. Além disso, a concretização desse projeto fortalecerá a política habitacional local, 
gerando emprego e renda durante a fase de execução das obras, além de promover a: 
 
6.1.1. Redução do déficit habitacional local, proporcionando moradia digna às famílias em 
situação de vulnerabilidade. Esse empreendimento não apenas atende a uma demanda 
urgente por habitação, mas também promove inclusão social e melhoria da qualidade de 
vida. 



 

 

 
6.1.2. Valorização da área urbana e estímulo ao desenvolvimento local. Além disso, o 
projeto atuará como fator de incentivo ao desenvolvimento econômico e social da região, 
gerando empregos durante a execução das obras e fortalecendo o comércio e os serviços 
locais. 

 
6.1.3. Fortalecimento da cidadania e promoção da melhoria da qualidade de vida das 
famílias beneficiárias. 
 
6.1.4. Atendimento aos critérios técnicos e legais estabelecidos pelo Ministério das Cidades, 
assegurando a correta aplicação dos recursos públicos. 

 
6.2. A melhor solução técnica para a execução das obras consiste na construção de 20 
Unidades habitacionais unifamiliares, padronizadas e modulares, com projeto 
arquitetônico e estrutural compatível com a topografia e infraestrutura urbana do 
município. As unidades serão projetadas para oferecer conforto, segurança e eficiência, 
respeitando normas de acessibilidade e sustentabilidade. 
 
6.3. A metodologia de execução das obras de construção das unidades habitacionais prevê 
a adoção de práticas planejadas e eficientes, garantindo qualidade, segurança e 
cumprimento dos prazos estabelecidos. O processo envolve planejamento detalhado das 
etapas de construção, utilização de materiais adequados, gestão eficiente de recursos 
humanos e financeiros, e acompanhamento técnico contínuo, de forma a assegurar que 
cada unidade seja entregue dentro dos padrões previstos e atenda às necessidades das 
famílias beneficiadas. 
 
6.3.1. No planejamento, destacam-se o levantamento topográfico, a sondagem do solo e a 
elaboração de projetos detalhados de arquitetura, de estruturas, e das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias; 
 
6.3.2. É de fundamental importancia atuar com atenção na execução de fundações e 
estruturas em concreto armado, garantindo sua durabilidade e segurança; 
 
6.3.3. Quanto à alvenaria, as paredes deverão ser construídas com blocos cerâmicos ou de 
concreto, incluindo revestimento, pintura, pisos e esquadrias, todos em conformidade com 
os padrões de qualidade estabelecidos; 
 
6.3.4. A infraestrutura complementar deverá contemplar a execução de redes de água, 
esgoto, drenagem, iluminação pública e a pavimentação dos acessos internos; 
 
6.3.5. A gestão municipal deverá exercer o gerenciamento e a fiscalização ostensiva, 
supervisionando continuamente as obras, promovendo o controle de qualidade dos 
materiais e da mão de obra, bem como o acompanhamento da execução financeira, 
assegurando a conformidade com o Contrato de Repasse e a LOA; 
 
6.4. Essa abordagem garante eficiência, economicidade e sustentabilidade, além de 
proporcionar às famílias beneficiadas habitações seguras e confortáveis, alinhadas às 
políticas de desenvolvimento urbano e inclusão social. 



 

 

 
6.5. A solução proposta contempla, portanto, a contratação de empresa especializada, com 
capacidade técnica comprovada, para a execução das obras de construção de 20 Unidades 
habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, de forma a assegurar que os 
recursos públicos sejam integralmente aplicados aos fins a que se destinam. 
 
6.6. Ademais, a Lei nº 14.133, de 2021, que estabelece normas para a contratação de 
serviços e a aquisição de bens pela Administração Pública, prevê que a execução de obras 
deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência e economicidade, além de possibilitar o uso de processos licitatórios adequados 
para a obtenção das melhores condições, tanto em preço quanto em qualidade. 
 
6.7.  Todavia, antes de qualquer processo licitatório, a gestão municipal deverá realizar um 
planejamento adequado, de modo a viabilizar uma contratação eficiente, com preços 
compatíveis com o mercado, que gere os resultados esperados e atenda às necessidades 
reais da administração pública, evitando desperdícios e aquisições desnecessárias. 
 
6.8.  Logo, de acordo com a Lei nº 14.133, de 2021, será adotada a modalidade de licitação 
mais adequada ao caso, como o Pregão (Concorrência Eletrônica), cujo objetivo é garantir a 
ampla participação dos prestadores e possibilitar a contratação nas melhores condições, 
considerando tanto o preço quanto a qualidade dos materiais e serviços ofertados. 
 

6.9.  Serão adotados critérios claros e objetivos para a seleção do prestador, considerando 
fatores como preço, prazo de entrega, qualidade dos serviços, experiência no mercado e 
conformidade com as exigências legais. A transparência e a competitividade serão 
priorizadas, visando à obtenção de propostas que atendam aos princípios estabelecidos 
pela Lei de Licitações. 
 

6.10.  Todos os materiais e serviços contratados deverão atender às normas técnicas 
aplicáveis, garantindo que os serviços estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos pelos órgãos de controle responsáveis pela regulamentação do setor. Além 
disso, a gestão atuará de forma rigorosa para assegurar a qualidade dos serviços 
executados, de modo a garantir que a contratação produza às expectativas almejadas. 
 

6.11. O contrato será formalizado de acordo com os termos da Lei nº 14.133, de 2021, 
contemplando cláusulas que assegurem a execução dos serviços dentro dos melhores 
padrões de qualidade e nos prazos estabelecidos. O contrato poderá prever penalidades em 
caso de descumprimento das obrigações, tais como atraso na entrega ou falhas na 
execução. 
 

6.12. Portanto, a adoção da presente solução visa garantir a economicidade, a eficiência 
administrativa e a plena execução das obras necessárias à construção de 20 Unidades 
habitacionais na área urbana do município de Major Sales, assegurando que, ao final, os 
beneficiários selecionados possam receber e utilizar todas as unidades habitacionais 
contratadas para fins residenciais. 
 
6.13. A contratação de empresa especializada, por meio de Concorrência Eletrônica, para a 



 

 

execução das obras de construção de unidades habitacionais na área urbana do município 
de Major Sales está em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.133, de 2021, 
assegurando transparência, competitividade e eficiência. 
 

DA FORMA DE ESCOLHA DO PRESTADOR, REQUISITO DA CONTRATAÇÃO 
 

7. À luz da Lei Federal n° 14.133/2021, para efeito da concretização da formação do 
contrato objeto do presente Projeto Básico, será utilizado procedimento licitatório na 
modalidade "CONCORRÊNCIA", na sua forma "Eletrônica", com modo de avaliação das 
propostas pautado no critério do "menor preço global". 
 

7.1. Concorrência é o procedimento pelo qual a pessoa jurídica é obrigada a licitar, sendo 
selecionada para a contratação de bens e serviços especiais, bem como de obras e serviços 
comuns e especiais de engenharia, dentre as propostas escritas, quando admitidas, 
passíveis de melhoria por lances virtuais, apresentadas pelos licitantes em sessão pública 
virtual, em fase de julgamento que ocorre antes da fase de habilitação.  

 
7.2.  A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, institui, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, normas gerais de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada Concorrência (art. 28, 
II, da Lei 14.133/2021), para aquisição de bens e serviços comuns, obras e serviços de 
engenharia, conforme dispõe o art. 1º, in verbis: 
 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação 
para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
abrange: 
I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos 
Municípios, quando no desempenho de função administrativa; 
II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela Administração Pública. 

 
 

7.3. Trata-se, portanto, de um procedimento licitatório que, por meio de sua estrutura 
procedimental, consegue atender de maneira eficiente aos princípios basilares da 
Administração Pública, consignados no art. 37 da Constituição Federal, no art. 5º da Lei nº 
14.133/2021 e na demais legislação do ordenamento jurídico brasileiro. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  
 

8. O presente Projeto Básico encontra fundamentação legal no art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, e tem por finalidade cumprir as disposições da Lei Federal nº 14.133, 
de 01 de abril de 2021, na Instrução Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa 
nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro 
de 2022, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas 
Instruções Normativas PMMS 002/2023, 003/2023, 005/2023 e 011/2023, todas datadas 
de 26 de dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 



 

 

instruções, no Estudo Técnico Preliminar – ETP e demais legislação pertinente, a fim de 
obter a melhor proposta para administração municipal de Major Sales/RN. 
 
8.1. A gestão da Prefeitura Municipal de Major Sales tem dedicado atenção especial à 
execução das obras de construção de unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa 
renda. Nesse sentido, a equipe de governo tem realizado reuniões periódicas e estudos 
detalhados, com o objetivo de planejar, organizar e acompanhar todas as etapas dos 
projetos habitacionais. 
 
8.2. Esses encontros têm permitido alinhar estratégias entre os setores responsáveis, 
identificar soluções para eventuais desafios e garantir que os recursos públicos sejam 
aplicados de forma eficiente e transparente. Além disso, os estudos realizados visam 
assegurar que as unidades habitacionais atendam aos padrões de qualidade, segurança e 
conforto, promovendo melhores condições de moradia às famílias beneficiadas. 
 
8.3. A Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento social e a melhoria da 
qualidade de vida da população, trabalhando de forma contínua para tornar realidade o 
sonho da casa própria para os cidadãos de Major Sales. 
 
8.4. As justificativas para a execução das obras de construção de unidades habitacionais 
constam no Documento de Formalização de Demanda, emitido pelo setor solicitante, e no 
Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela equipe de planejamento da Secretaria Municipal 
de Cidadania e Assistência Social de Major Sales/RN. 
 

DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR 
 

9. O prestador será selecionado mediante procedimento licitatório na modalidade 
Concorrência, sob a forma eletrônica, adotando-se o critério de julgamento pelo menor 
preço, conforme o disposto no art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. A contratação 
ocorrerá sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 46, inciso II, do 
mesmo diploma legal 
 
9.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos 
todos os custos, diretos e indiretos relativos ao objeto do edital, inclusive com as despesas 
de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do 
instrumento convocatório, não cabendo ao município de Major Sales quaisquer custos 
adicionais. 
 

9.2. Quanto ao critério de julgamento de menor preço, será considerado o preço médio dos 
serviços, estimado a partir de levantamento de preços realizado pela secretaria municipal 
solicitante, com base nas seguintes referências: SINAPI/RN – 09/2025 (não desonerado), 
ORSE/SE – 09/2025, CAERN – 07/2025 e SEINFRA/CE – 028. Adotar-se-á BDI de 20,35% 
para todos os itens, os quais servirão como parâmetro para a elaboração das propostas. 
Espera-se, com isso, assegurar à Administração Municipal de Major Sales/RN a obtenção da 
proposta mais vantajosa. 

 
9.3. O valor orçado para a execução do objeto é de R$ 3.238.703,56 (Três Milhões, 



 

 

Duzentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Seis 
Centavos), devendo ser desclassificada qualquer proposta que, após a fase de lances, 
permaneça com valor superior ao orçamento estimado. 
 

9.4. A empresa que deixar de apresentar a documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação ou declaração falsa, retardar a execução do objeto licitado, não 
manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública Municipal pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
contratuais e das demais sanções legais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP 
 

10. A participação no certame será aberta a quaisquer interessados, no entanto, dar-se-á 
tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, nos termos das disposições contidas nos artigos 42 a 45, da Lei Complementar nº 
123/2006, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 3º do mesmo diploma 
legal. 

10.1. Assim, fica exigido qualificação prévia na habilitação das microempresas e empresas 
de pequeno porte para efeito de aplicação da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006, as quais deverão comprovar que: 

10.1.1. Estão registradas na Junta Comercial do Estado de origem enquadradas como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

10.1.2.  Declarar, sob pena da lei, que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte na Junta Comercial, que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME 
ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em nenhuma 
das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo diploma legal. 

10.1.3.  Apresentar cópia da Certidão Simplificada do seu enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado da licitante 
proponente, válida na data da licitação. 

10.2. Os documentos de qualificação prévia (declaração ou certidão) deverão ser 
apresentados junto com a documentação de habilitação. 
 
10.3. O enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá ser inserido 
na plataforma do sistema eletrônico juntamente com os documentos de habilitação e 
proposta, devendo permanecer enquadrada como ME/EPP, no mínimo, até a assinatura do 
contrato. 

10.4. Os licitantes deverão observar as situações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que exclui do regime diferenciado e 
favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadre em uma das 
hipóteses do citado parágrafo. 



 

 

10.5. Apresentar demonstrativo dos faturamentos referentes ao exercício de 2024, para 
que a comissão de Licitação possa verificar o disposto nos incisos I e II, c/c com o § 4º do 
art. 3º da Lei 123/2006. 

10.5.1. O descumprimento dos subitens de 10.1 a 10.5 não implicará na inabilitação da 
licitante, apenas não à qualifica como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
ficando impedida de recer o tratamento diferenciado e simplificado, consoante as 
disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.6. Ficam os administradores ou titulares das licitantes e seus procuradores ou 
prepostos advertidos que constitui crime fraudar o caráter competitivo do procedimento 
licitatório, punido com pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, sem 
prejuízo das demais punições previstas. 
 
10.7. De acordo com as disposições do art. 18-E, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, 
todo benefício aplicável à microempresa estende-se ao MEI sempre que lhe for mais 
favorável, sendo vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de profissão 
ou participação em licitação, em função de sua natureza jurídica. 

10.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, nos limites previstos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

10.9. A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário da licitação, já tenha celebrado 
contratos com a Administração Pública cujos valores somados ultrapassem o limite de 
receita bruta estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, deve ser 
excluída do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 do mesmo diploma legal, 
conforme disposto no art. 4º, caput e § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e nos termos do Acórdão 
nº 1970/2025 – Plenário do TCU. 

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

11. O Município de Major Sales/RN, reconhecendo a relevância da sustentabilidade e da 
preservação ambiental, tem implementado ações voltadas à execução de obras que 
atendam a critérios ecológicos. Essas iniciativas visam não apenas assegurar a 
continuidade dos serviços administrativos, mas também promover o respeito e a proteção 
ao meio ambiente. A adoção de práticas sustentáveis na construção civil constitui um passo 
fundamental para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente e responsável, em 
consonância com as metas globais de desenvolvimento sustentável. 

11.1. Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, a Prefeitura Municipal 
de Major Sales/RN estabelece critérios e diretrizes voltados à sustentabilidade ambiental, 
econômica e social para a execução de obras destinadas à construção de unidades 
habitacionais na zona urbana do município. Esses parâmetros estão alinhados às diretrizes 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e à Instrução Normativa SEGES/ME nº 01/2019, reforçando 
o compromisso do município com a responsabilidade socioambiental e a gestão eficiente 
dos recursos públicos. 

11.2. A execução das obras de construção das 20 unidades habitacionais no município de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm


 

 

Major Sales/RN deverá observar rigorosamente os princípios da sustentabilidade 
ambiental, econômica e social, em consonância com as diretrizes do Ministério das Cidades 
e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. O 
empreendimento é voltado a famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, 
devendo garantir moradias dignas, eficientes e ambientalmente responsáveis. 

11.2.1. A sustentabilidade ambiental consiste no conjunto de práticas e atitudes voltadas 
para garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação dos recursos 
naturais. Seu principal objetivo é assegurar que as necessidades do presente sejam 
atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas 
próprias demandas, devendo para tanto serem observados: 

11.2.1.1. Uso racional de recursos naturais: A obra deverá priorizar o consumo consciente 
de água e energia, adotando práticas como reaproveitamento de águas pluviais e controle 
de desperdícios. 

11.2.1.2. Gestão de resíduos da construção civil: Deverá ser elaborado e implementado um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), visando à separação, 
reaproveitamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados. 

11.2.1.3. Materiais sustentáveis: Será incentivado o uso de materiais com menor impacto 
ambiental, provenientes de fontes renováveis ou recicladas, preferencialmente de 
fornecedores locais certificados. 

11.2.1.4. Eficiência energética: As unidades deverão adotar soluções arquitetônicas que 
favoreçam ventilação e iluminação natural, reduzindo a necessidade de energia elétrica. 
Poderão ser avaliadas, quando viáveis, a instalação de sistemas de energia solar e o uso de 
lâmpadas de LED. 

11.2.1.5. Paisagismo e arborização: As áreas externas deverão incluir espécies nativas 
adaptadas ao clima local, contribuindo para o conforto térmico e a preservação da 
biodiversidade. 

11.2.2.  A sustentabilidade econômica refere-se à capacidade de gerar crescimento e 
desenvolvimento financeiro de forma contínua, equilibrada e responsável, garantindo que 
os recursos disponíveis sejam utilizados de maneira eficiente e que os benefícios 
econômicos sejam distribuídos de forma justa ao longo do tempo. Seu objetivo é conciliar o 
progresso econômico com a preservação social e ambiental, formando a base para um 
desenvolvimento verdadeiramente duradouro. Assim, para assegurar a sustentabilidade 
econômica, devemos: 

11.2.2.1. Promover a otimização de custos e recursos, com a adoção de técnicas 
construtivas racionalizadas e de materiais de melhor desempenho visa à redução de custos 
operacionais e de manutenção das unidades habitacionais. 

11.2.2.2. Estimular o fomento à economia local com a contratação de mão de obra e a 
aquisição de insumos deverão priorizar fornecedores e profissionais do próprio município 
e região, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. 

11.2.2.3. Adotar soluções construtivas que garantir a longevidade dàs edificações e menor 



 

 

necessidade de reparos, reduzindo o custo de vida das famílias beneficiadas. 

11.2.2.4. Além disso, a sustentabilidade econômica está intimamente ligada à justiça social. 
Um modelo econômico sustentável considera a valorização do trabalho, a redução das 
desigualdades e o acesso equitativo a oportunidades, assegurando que o crescimento 
econômico contribua para o bem-estar geral da sociedade. 

11.2.3.  A sustentabilidade social refere-se à capacidade de construir sociedades justas, 
inclusivas e equilibradas, nas quais todos os indivíduos tenham acesso a condições dignas 
de vida, oportunidades de desenvolvimento e participação ativa na comunidade. Esse 
conceito busca integrar aspectos de equidade, saúde, educação, cultura e bem-estar social 
ao planejamento e à execução de políticas e práticas econômicas e ambientais, que reflete 
na: 

11.2.3.1. Inclusão e qualidade de vida: O projeto visa proporcionar moradias adequadas, 
seguras e saudáveis para famílias em vulnerabilidade social, promovendo a inclusão 
habitacional e o fortalecimento do tecido comunitário. 

11.2.3.2. Acessibilidade: Todas as unidades e áreas comuns deverão atender às normas de 
acessibilidade universal (NBR 9050), garantindo o direito de uso a pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 

11.2.3.3. Educação ambiental: Durante a execução e após a entrega das unidades, poderão 
ser promovidas ações educativas voltadas ao uso racional de recursos e à conservação do 
patrimônio comum. 

11.2.3.4. Segurança e salubridade: O canteiro de obras deverá adotar medidas de 
segurança ocupacional e controle ambiental, evitando impactos negativos à vizinhança e 
garantindo condições dignas de trabalho. 

11.2.4. Além disso, a sustentabilidade social está intrinsecamente ligada aos conceitos de 
responsabilidade empresarial e governança ética. Empresas e instituições que adotam 
práticas socialmente responsáveis, como respeito aos direitos humanos, condições de 
trabalho justas e projetos comunitários, contribuem para o fortalecimento da sociedade e 
para a criação de um ambiente de confiança e colaboração. 

11.2.5. O monitoramento e a conformidade constituem processos essenciais para garantir 
que organizações, projetos e atividades operem de acordo com normas, regulamentos e 
padrões estabelecidos, minimizando riscos e promovendo a eficiência operacional. Esses 
mecanismos não apenas asseguram o cumprimento de exigências legais, mas também 
fortalecem a transparência, a responsabilidade corporativa e a confiança junto a clientes, 
parceiros e órgãos reguladores. 

11.2.6. O monitoramento envolve o acompanhamento contínuo de processos, indicadores e 
resultados, permitindo a identificação de desvios ou falhas em tempo hábil. Isso inclui a 
coleta de dados, auditorias internas e externas, análises de desempenho e a implementação 
de medidas corretivas sempre que necessário. Um monitoramento eficaz possibilita 
decisões mais informadas, maior eficiência operacional e redução de desperdícios e riscos. 

11.2.7. A conformidade, por sua vez, refere-se à adesão rigorosa a leis, regulamentos, 
normas técnicas e políticas internas. É um instrumento que garante que a organização 



 

 

esteja alinhada às melhores práticas do setor, evitando penalidades legais, danos à 
reputação e problemas financeiros. A conformidade também é um componente estratégico, 
pois fortalece a governança corporativa e promove uma cultura organizacional baseada em 
ética, responsabilidade e integridade. 

11.2.8. Em conjunto, monitoramento e conformidade formam um ciclo contínuo de controle 
e melhoria, essencial para que empresas e instituições operem de forma segura, eficiente e 
sustentável, ao mesmo tempo em que atendem às expectativas de stakeholders e à 
legislação vigente. 

11.2.9.  Logo, a adoção dos critérios de sustentabilidade deverá ser acompanhada por 
registros e relatórios técnicos, garantindo a rastreabilidade das ações e o atendimento às 
exigências legais e ambientais vigentes, em especial às diretrizes do Ministério das Cidades 
e às normas da ABNT aplicáveis ao setor da construção civil. 

11.2.10. Assim, a seleção do prestador deverá priorizar empresas que adotem práticas de 
execução ambientalmente sustentáveis. À contratada caberá a destinação final responsável 
e ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados durante a execução das obras, 
em conformidade com a Logística Reversa prevista no art. 33 da Lei nº 12.305/2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, a contratada deverá observar 
as diretrizes da Norma Brasileira ABNT NBR 10004:2004, bem como os acordos setoriais, 
regulamentos expedidos pelo Poder Público e termos de compromisso aplicáveis 

11.2.11. As observações mencionadas no item 11.2.10 têm respaldo, principalmente, na 
Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 12.305/2010, no Decreto nº 10.936, de 12 
de janeiro de 2022, e em outras normas legais pertinentes. 

11.3. Dessa forma, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a responsabilidade 
ambiental, social e econômica, promovendo uma administração pública moderna, eficiente 
e alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável. 

DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

12. Nos termos do art. 6º, XXIII, “e”, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 
contrato para a execução das obras de construção de unidades habitacionais na área 
urbana do município de Major Sales deverá gerar os resultados esperados ao longo de toda 
a sua vigência. As condições de entrega dos serviços são as seguintes: 

12.1. O início da execução dos serviços é imediato, após a emissão da Ordem de Serviço 
pela gestora do município de Major Sales/RN, depois da apresentação pela adjudicatária do 
visto no CREA da circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma do art. 14, da resolução 
nº 1121/2019 - CONFEA. 

12.2. O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, admitindo-se 
prorrogação apenas nos casos previstos na legislação aplicável. 

12.3. Os serviços deverão ser executados logo após o recebimento da Ordem de serviço ou 
documento equivalente, adequadamente, em conformidade com as normas técnicas 



 

 

vigentes e com o cronograma físico-financeiro aprovado. 

12.4. O modelo de execução adotado para este contrato baseia-se no regime de empreitada 
por preço global, onde o contratado assume a responsabilidade integral pela execução da 
obra, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e execução dos 
serviços conforme os projetos técnicos aprovados. 

12.5. A execução das obras para construção das unidades habitacionais será realizada em 
conformidade com as seguintes diretrizes: 

12.6. O contratado deverá apresentar plano de execução detalhado, incluindo cronograma 
físico-financeiro, planejamento de fornecimento de materiais, logística de transporte e 
organização do canteiro de obras. 

12.7. Todas as unidades habitacionais deverão ser construídas em conformidade com os 
projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos aprovados, obedecendo às 
normas técnicas da ABNT, diretrizes de acessibilidade e critérios de sustentabilidade 
aplicáveis. 

12.8. A contratante realizará acompanhamento contínuo das etapas da obra, verificando a 
conformidade com o cronograma, a qualidade dos materiais e serviços, e a observância das 
normas de segurança do trabalho. Eventuais ajustes ou correções deverão ser realizados 
pelo contratado sem ônus adicional à contratante. 

12.9. A entrega das unidades habitacionais ocorrerá de forma escalonada ou conjunta, 
conforme cronograma aprovado, mediante inspeção e atesto de recebimento por parte da 
fiscalização da contratante, garantindo que todas as unidades estejam em perfeitas 
condições de habitabilidade. 

12.10. O contratado será responsável pela garantia das obras executadas, conforme 
legislação vigente, comprometendo-se a realizar, durante o período de garantia, todos os 
reparos necessários decorrentes de falhas de execução ou defeitos de materiais. 

12.11. Os serviços poderão ser recusados, no todo ou em parte, sempre que apresentarem 
divergência em relação às especificações constantes neste Projeto Básico e seus anexos, 
conforme disposto no art. 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021; 

12.12. O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, contados da sua 
assinatuar, respeitadas as regras do art. 107 da lei nº 14.133/2021, aperfeiçoado após 
publicação do seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário 
Oficial da União, através do site www.in.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Rio Grande do Norte, site www.femurn.org.br e no Diário Oficial do Município de Major 
Sales/RN, site www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, considerado da data de sua assinatura. 

12.13. Dessa forma, o modelo de execução previsto busca assegurar transparência, 
eficiência, qualidade técnica e cumprimento dos prazos, garantindo a entrega de moradias 
dignas e seguras para as famílias beneficiadas pelo programa habitacional em Major Sales. 

DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

http://www.in.gov.br/
http://www.diariooficialdeluisgomesrn.blogspot.com/


 

 

13. O contrato deverá ser executado fiel e integralmente pelas partes, em estrita 
observância às cláusulas avençadas e às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, cabendo a 
cada uma delas responder pelas consequências decorrentes de sua inexecução total ou 
parcial, na forma da legislação aplicável e do instrumento contratual. 

13.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da execução contratual, 
o cronograma estabelecido será automaticamente prorrogado pelo período 
correspondente, devendo tais circunstâncias ser devidamente registradas mediante 
simples apostilamento, para fins de regularização e controle administrativo. 

13.2. As comunicações entre a Contratante e a Contratada deverão ser formalizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de 
mensagens eletrônicas que assegurem a autenticidade, integridade e rastreabilidade das 
informações transmitidas. 

13.3. A Contratante poderá, sempre que julgar necessário, convocar representante da 
Contratada para adoção imediata das providências que se fizerem necessárias ao regular 
andamento da execução contratual. 

13.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

13.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 
designado(s) pela Administração, ou por seus respectivos substitutos formalmente 
nomeados, os quais terão a responsabilidade de registrar ocorrências, adotar as 
providências cabíveis e zelar pela fiel observância das disposições contratuais. 

13.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 
resultados para a Administração. 

13.6.1. O fiscal técnico do contrato deverá registrar, no histórico de gerenciamento 
contratual, todas as ocorrências verificadas durante a execução, descrevendo de forma 
precisa as situações observadas e indicando as medidas necessárias para a regularização 
de eventuais faltas, falhas ou defeitos identificados. 

13.6.2. Constatada qualquer inexatidão, irregularidade ou descumprimento das condições 
pactuadas, o fiscal técnico do contrato deverá emitir notificação formal à Contratada, 
indicando a ocorrência e fixando prazo razoável para a adoção das medidas corretivas 
necessárias à regularização da execução contratual. 

13.6.3.  O fiscal técnico do contrato deverá informar ao gestor do contrato, de maneira 
tempestiva, sobre qualquer situação que exija decisão ou a adoção de medidas que 
ultrapassem sua competência. Dessa forma, o gestor poderá tomar as providências 
necessárias e implementar as ações corretivas cabíveis, garantindo a adequada condução 
do contrato. 



 

 

13.6.4. No caso de ocorrências que possam comprometer ou inviabilizar a execução do 
contrato nas datas previstas, o fiscal técnico do contrato deverá comunicar imediatamente 
o fato ao gestor do contrato, fornecendo todas as informações necessárias para a tomada de 
decisões e a adoção de medidas corretivas, se for o caso. 

13.6.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 
prorrogação contratual. 

13.7. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e 
a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

13.8. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contato 
para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

13.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. 

13.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 
de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. 

13.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas 
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

13.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 
comissão de que trata o art. 158, da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor 
com competência para tal, conforme o caso. 

13.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo 
hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação 
ou prorrogação contratual. 

13.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 



 

 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.  

DA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
 

14. A execução dos serviços será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pela 
gestora da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Major Sales, na 
qualidade de órgão contratante, conforme suas atribuições legais. Caberá à Sra. Francisca 
Ildeglase da Silva, ou ao seu substituto legal, acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato, registrando todas as ocorrências pertinentes e comunicando às contratadas as 
providências necessárias para sua regularização. Essas providências deverão ser atendidas 
de imediato, exceto em casos de força maior, nos termos da legislação vigente. 

14.1. Os serviços deverão ser executados imediatamente após o recebimento da Ordem de 
Serviço ou documento equivalente, de maneira adequada e direcionada aos fins a que se 
destinam, assegurando a plena satisfação do contratante e a conformidade com os padrões 
de qualidade exigidos. 
 

14.2. Os serviços solicitados deverão obedecer às especificações, a legislação e as normas 
técnicas em vigor inerente a cada item que compõe a planilha orçamentária. 

 
14.3. Os serviços solicitados deverão ser executados em rigorosa conformidade com as 
especificações estabelecidas, com a legislação pertinente e com as normas técnicas 
vigentes, observando integralmente os requisitos e padrões de qualidade definidos para 
cada item constante da planilha orçamentária, de modo a assegurar a plena adequação e a 
eficiência da execução contratual. 
 

14.4. A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, responsável pelo 
recebimento e fiscalização do contrato, realizará, por meio do Setor de Engenharia da 
Prefeitura Municipal de Major Sales, inspeções periódicas com o objetivo de verificar se os 
serviços executados atendem às especificações mínimas exigidas, ou se apresentam 
qualidade superior àquela ofertada pela contratada. 

 

14.5. Quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, 
relacionadas ao objeto do contrato e aos termos do instrumento convocatório, deverão ser 
integralmente atendidas pela contratada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 
contadas a partir da notificação, sem que disso resulte qualquer ônus adicional para a 
Administração. 

 

14.6. A fiscalização realizará avaliação técnica com o objetivo de verificar o padrão de 
qualidade dos serviços executados, sendo recusados todos aqueles que estiverem em 
desacordo com as especificações estabelecidas ou que não atendam aos critérios mínimos 
de conformidade exigidos pelo contrato. 

 

14.7. Compete à gestora do contrato, Sra. Francisca Ildeglase da Silva, Secretária Municipal 
de Cidadania e Assistência Social, na qualidade de órgão contratante, proceder à verificação 
dos serviços efetivamente executados e, após sua conferência, atestar o recebimento e a 
consequente aceitação no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de 
entrega. 



 

 

 

14.8. O Município de Major Sales/RN não permitirá, em nenhuma hipótese, que 
empregados ou prepostos da licitante contratada executem ou entreguem serviços em 
desacordo com as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no instrumento 
contratual. 
 

14.9. A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social poderá, uma vez comprovada 
a necessidade, determinar o afastamento imediato de qualquer empregado ou preposto da 
contratada que, por justa causa, venha a desmerecer a confiança da Administração, criar 
embaraços à fiscalização ou adotar conduta inconveniente ou incompatível com o exercício 
das funções que lhe foram atribuídas. 
 

14.10. As providências que excederem a competência da Secretaria Municipal de Cidadania 
e Assistência Social deverão ser comunicadas, em tempo hábil, à autoridade superior 
competente, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis necessárias à continuidade e 
à regular execução do contrato. 
 
14.11. O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos arts. 137, 138 e 139 da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 
156 do mesmo diploma legal, assegurados à contratada o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

 
14.12. Na presente demanda, a formalização por meio de instrumento contratual será 
obrigatória, em razão do valor envolvido e das obrigações a serem assumidas pelas partes, 
não sendo aplicáveis as hipóteses previstas no art. 95, caput, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021. 
 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 

15. Concluída a execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área 
urbana do município de Major Sales/RN, o recebimento dos serviços será formalmente 
atestado pela Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social, assessorada por 
equipe técnica devidamente designada pela gestora municipal. Tal recebimento deverá ser 
registrado por meio de termo circunstanciado, em estrita observância ao art. 140, I, da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 
15.1. Para o recebimento do objeto do contrato, a gestora municipal deverá designar uma 
comissão composta por servidores das Secretarias Municipais de Cidadania e Assistência 
Social e de Obras e Urbanismo, auxiliados pelo engenheiro civil responsável pela 
fiscalização da obra. Essa comissão será responsável pela emissão dos competentes Termos 
de Recebimento, em conformidade com o art. 140 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
conforme detalhamento a seguir: 
 

15.1.1. De forma provisória, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, 
mediante a formalização de um termo detalhado, sempre que for constatado o atendimento 
às exigências de caráter técnico previstas no art. 14, I, “a”, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
15.1.2. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser emitido no prazo máximo de 60 



 

 

(sessenta) dias corridos, contado a partir do término do período de vistoria que comprove 
a conformidade do objeto com os termos contratuais. A emissão será realizada por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, mediante a formalização de um termo 
detalhado que ateste o cumprimento de todas as exigências previstas no contrato; 
 

15.1.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, total ou parcialmente, caso apresente 
quaisquer inconformidades em relação às disposições contratuais, em conformidade com o 
disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, garantindo assim o cumprimento 
rigoroso das obrigações pactuadas e a observância dos padrões legais aplicáveis. 
 

15.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto contratual não exime a contratada 
de sua responsabilidade civil quanto à solidez e à segurança da obra ou serviço, nem de sua 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
previstos na legislação aplicável ou nas cláusulas contratuais. Tal disposição está em 
conformidade com o art. 14, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021, assegurando a proteção dos 
interesses da administração e a observância dos padrões de qualidade exigidos. 
 

15.1.5. A contratada será obrigada, a suas próprias expensas, a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, o objeto do contrato em que forem 
identificados vícios, defeitos ou incorreções decorrentes de sua execução ou dos materiais 
utilizados. Tal obrigação deverá ser cumprida observando-se o disposto no art. 119 da Lei 
nº 14.133, de 2021, garantindo a plena conformidade com os padrões contratuais e legais 
aplicáveis. 
 

15.1.6. Salvo disposição em contrário prevista no edital ou em ato normativo, todos os 
ensaios, testes e demais verificações necessárias para aferir a adequada execução do objeto 
do contrato, conforme as normas técnicas oficiais, deverão ser realizados às expensas do 
contratado, em conformidade com o art. 14, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021, assegurando a 
observância dos padrões de qualidade e a plena conformidade contratual. 
 
15.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o 
contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitindo-se prazo de garantia superior 
previsto no edital ou no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e segurança dos 
materiais e serviços executados, bem como pela plena funcionalidade da construção. Na 
ocorrência de vício, defeito ou incorreção, o contratado será integralmente responsável 
pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias, em conformidade com 
o art. 14, § 6º, da Lei nº 14.133, de 2021, garantindo a observância rigorosa dos padrões 
técnicos e contratuais aplicáveis. 
  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

16. São obrigações da Contratante, sem se limitar a elas, cumprir e fazer cumprir o 
disposto no Projeto Básico, no instrumento convocatório e em seus elementos 
constitutivos, bem como nas cláusulas contratuais, fornecendo todas as facilidades 
indispensáveis à adequada execução das obrigações assumidas pelo contratado, em 
conformidade com a legislação vigente. 
 



 

 

16.1. Efetuar o pagamento à Contratada referente ao objeto contratado, conforme 
efetivamente realizado, em conformidade com as cláusulas do respectivo contrato, 
observando-se as disposições do art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução nº 
032/2016 do TCE/RN, garantindo a regularidade e a conformidade com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
16.2. Exigir do Contratado o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas, em 
conformidade com o Termo de Contrato e seus respectivos anexos, assegurando a fiel 
observância das condições pactuadas; 
 
16.3. Receber o objeto licitado nos prazos e condições estabelecidos no Projeto Básico e 
nos demais projetos complementares, assegurando a conformidade com as especificações 
técnicas e contratuais; 
 
16.4. Notificar o Contratado, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas durante a execução dos serviços, fixando prazo 
razoável para sua correção, e certificando-se de que as medidas e soluções propostas sejam 
técnica e contratualmente adequadas. 
 
16.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como o cumprimento integral 
das obrigações assumidas pela Contratada, assegurando a observância das condições, 
prazos e especificações estabelecidas no instrumento contratual; 
 
16.6. Comunicar à Contratada para emissão da Nota Fiscal referente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para fins de liquidação e pagamento, nos casos em 
que houver controvérsia quanto à dimensão, qualidade ou quantidade do objeto executado, 
em conformidade com o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
16.7. Aplicar à Contratada as sanções previstas na legislação vigente, no instrumento 
convocatório e em seus elementos constitutivos, assegurando-se o pleno exercício do 
contraditório e da ampla defesa;  
 
16.8. Quando cabível, cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria-Geral 
do Município, a fim de que sejam adotadas as medidas legais pertinentes em decorrência 
do descumprimento das obrigações por parte da Contratada; 
 
16.9. Emitir, de forma explícita, decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados aqueles requerimentos que se 
revelem manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou desprovidos de 
interesse relevante para a adequada execução do ajuste, conforme as disposições do art. 
123, caput, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
16.9.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 123 da Lei nº 14.133/2021, contados a partir da data do protocolo do requerimento, 

para proferir decisão, sendo admitida a prorrogação, mediante justificativa fundamentada, 

por igual período.  



 

 

16.9.2. Responder, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos eventuais pedidos de 

reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pelo Contratado, nos termos do parágrafo 

único do art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021, assegurando análise fundamentada e 

tempestiva das solicitações. 

16.10. Notificar os emitentes das garantias sobre o início do processo administrativo 
destinado à apuração de eventual descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do 
art. 137, §4º, da Lei nº 14.133/2021. 
 
16.11. De acordo com as peculiaridades do objeto, comunicar o Contratado em caso de 
posterior alteração do projeto pelo Contratante, antes da expedição da ordem de serviço, 
para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências 
necessárias à regularidade do início da execução da obra, nos termos do art. 93, §2º, da Lei 
nº 14.133/2021. 
 
16.12. Fornecer, por escrito, sempre que solicitado, todas as informações necessárias para 
a adequada execução dos serviços objeto do Termo de Contrato, garantindo clareza, 
tempestividade e completude das informações prestadas. 
 
16.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, imediatamente após seu 
recebimento, notificando a contratada sobre quaisquer imperfeições ou inconsistências 
encontradas, de modo a garantir a melhoria contínua e a plena conformidade com os 
critérios acordados. 
 
16.14. Garantir que o ambiente de trabalho, abrangendo equipamentos e instalações, 
apresente condições seguras e apropriadas para que a Contratada possa atender 
integralmente às normas de segurança e saúde no trabalho, independentemente de os 
serviços serem realizados em suas dependências ou em local previamente indicado por ela. 
 
16.15. A contratante não se responsabilizará por quaisquer compromissos, obrigações ou 
encargos assumidos pela Contratada junto a terceiros, ainda que relacionados à execução 
do presente Termo de Contrato, tampouco por quaisquer danos, prejuízos ou perdas 
causadas a terceiros em decorrência de atos, omissões ou condutas da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
16.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, a Contratante verificará a existência 
de eventuais pendências que possam obstar o início das obras, adotando, quando 
necessário, as providências cabíveis para garantir a liberação das áreas e a regularidade do 
início de sua execução. 
 
16.17. Fornecer à Contratada todos os documentos, informações e demais elementos de 
que disponha e que sejam necessários à adequada execução dos serviços, bem como 
esclarecer dúvidas e prestar orientações sempre que se verificarem casos omissos ou 
situações que exijam esclarecimento adicional. 

 
16.18. Manter todos os entendimentos com a Contratada preferencialmente por escrito ou 
mediante registro em Livro de Ocorrências, ressalvados os casos em que a urgência das 
medidas exija comunicação verbal, hipótese em que o entendimento deverá ser 



 

 

formalizado por escrito no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da 
referida comunicação. 

 
16.19. Comunicar formalmente à Licitante Contratada, sempre que houver devolução de 
documentos de cobrança, informando de maneira clara e detalhada as razões que 
motivaram a devolução, para que sejam adotadas as devidas correções ou providências 
necessárias. 

 
16.20. Emitir o Termo de Encerramento Contratual, a partir do qual qualquer serviço 
eventualmente executado após sua assinatura pelas partes não terá amparo contratual, não 
ficando a Prefeitura Municipal de Major Sales obrigada ou sujeita a efetuar pagamentos que 
venham a ser posteriormente pleiteados pela Contratada, em razão de serviços realizados 
fora da vigência do contrato. 
 

DAS ORIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
17. São obrigações da Contratada, sem se limitar às aqui descritas, cumprir e fazer cumprir 
todas as disposições e condições assumidas, observando integralmente o instrumento 
convocatório, seus anexos e demais elementos constitutivos, bem como as cláusulas 
contratuais, assumindo como exclusivamente seus todos os riscos, encargos e despesas 
inerentes à boa, regular e perfeita execução do objeto contratual, além do que segue: 
 
17.1. A Contratada é integralmente responsável pelo recolhimento de todos os tributos, 
encargos e contribuições de natureza federal, estadual e municipal que, direta ou 
indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do contrato, não 
cabendo à Contratante qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária por tais 
obrigações fiscais. 
 
17.2. Manter, durante toda a execução do contrato, preposto devidamente qualificado e 
aceito pela Administração, no local da obra ou da prestação dos serviços, com poderes 
suficientes para representá-la em todos os atos relativos à execução do objeto contratual, 
bem como para receber comunicações, orientações e determinações da fiscalização. 
 
17.2.1. A indicação ou a permanência do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade contratante, desde que mediante justificativa formal e devidamente 

fundamentada, hipótese em que a Contratada deverá proceder à imediata designação de 

outro profissional para o exercício da função, de modo a não prejudicar a continuidade da 

execução contratual. 

 

17.3. Atender, de forma tempestiva e integral, às determinações regulares emitidas pelo 
fiscal do contrato ou por autoridade superior, observando o disposto no art. 137, inciso II, 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como adotar as providências necessárias para 
o fiel cumprimento das orientações e exigências que visem à adequada execução 
contratual; 

 
17.4. Alocar o quantitativo de empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, garantindo que possuam a devida habilitação, capacitação técnica e 



 

 

conhecimento adequados para a execução dos serviços, bem como fornecer todos os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios exigidos. Tais recursos deverão atender 
aos padrões de qualidade, quantidade e tecnologia recomendados pela boa técnica e pela 
legislação aplicável, assegurando a plena eficiência e segurança na execução do objeto 
contratual; 
 
17.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente e às suas 
expensas, no prazo estabelecido pelo fiscal do contrato, todos os serviços em que se 
verificarem vícios, defeitos, falhas ou incorreções decorrentes da execução inadequada, do 
uso de materiais impróprios ou da inobservância das especificações contratuais e técnicas 
aplicáveis. 
 
17.6. Responsabilizar-se integralmente pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como por 
quaisquer prejuízos causados à Administração ou a terceiros. Tal responsabilidade não se 
exime ou se reduz em razão da fiscalização ou do acompanhamento da execução contratual 
pelo Contratante, que fica autorizado a descontar dos pagamentos devidos, ou da garantia 
eventualmente exigida no edital, o valor correspondente aos danos verificados. 
 

17.7. Comunicar formal e imediatamente à Contratante, tão logo tenha ciência de qualquer 
fato que possa impossibilitar, dificultar ou retardar a execução ou a conclusão dos serviços 
dentro do prazo estabelecido, a fim de permitir a adoção das medidas de contingência ou 
correção cabíveis, evitando prejuízos à adequada execução contratual.  
 

17.8. Abster-se de contratar, durante toda a vigência do contrato, cônjuge, companheiro(a) 
ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da 
Contratante, bem como do fiscal ou gestor do contrato, em observância ao disposto no 
parágrafo único do art. 48 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sob pena de nulidade do 
ato e aplicação das sanções cabíveis; 
 
17.9. Na hipótese de impossibilidade de verificação da regularidade do contratado por 
meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, este deverá 
apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 
subsequente à execução dos serviços, a documentação comprobatória exigida para fins de 
verificação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, relativo aos seguintes 
documentos: 

 

17.9.1. Prova de regularidade junto à Seguridade Social, mediante apresentação dos 
documentos comprobatórios exigidos pela legislação vigente, que demonstrem o 
cumprimento das obrigações previdenciárias pelo contratado. 
 

17.9.2. Certidão conjunta de regularidade relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, que comprove a inexistência de débitos em nome do 
contratado;  

 

17.9.3. Certidões que comprovem a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal ou 
Distrital do domicílio ou da sede do contratado, emitidas pelos órgãos competentes, 
demonstrando a inexistência de débitos tributários relativos a tributos de sua 



 

 

competência;  
 

17.9.4. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF, emitida 
pela Caixa Econômica Federal, que comprove o cumprimento das obrigações junto ao FGTS 
e a inexistência de pendências em nome do contratado;  

 
17.9.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho, 
que comprove a inexistência de débitos decorrentes de condenações trabalhistas 
transitadas em julgado ou de acordos judiciais não cumpridos pelo contratado;  
 

17.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações estabelecidas em Acordos, 
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, ou equivalentes, aplicáveis às categorias 
abrangidas pelo contrato, bem como por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência 
não transfere responsabilidade ao Contratante; 
 

17.11. Comunicar imediatamente ao Fiscal do contrato, e no máximo dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal, incidente ou acidente verificado no 
local da execução dos serviços, especialmente aqueles que possam comprometer a 
segurança, a integridade física das pessoas, o patrimônio ou a regular continuidade das 
atividades contratadas. 
 

17.12. Prestar, sempre que solicitado, todos os esclarecimentos e informações requeridos 
pelo Contratante ou por seus prepostos, assegurando-lhes o livre acesso, a qualquer tempo, 
ao local da execução dos serviços, bem como aos documentos, registros e demais 
elementos relacionados à execução do empreendimento, de forma a possibilitar a 
adequada fiscalização e o acompanhamento das atividades contratadas. 
 

17.13. Paralisar, de imediato e sempre que determinado pelo Contratante, qualquer 
atividade que esteja sendo executada em desacordo com as normas técnicas aplicáveis ou 
que possa representar risco à segurança de pessoas, ao patrimônio público ou privado, ou 
ainda a bens de terceiros, adotando as medidas corretivas necessárias para a regularização 
da execução dos serviços. 
 

17.14. Promover, durante toda a vigência do contrato, a adequada guarda, conservação, 
manutenção e vigilância de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e demais bens 
utilizados na execução do objeto contratual, responsabilizando-se por sua integridade e 
pelo uso correto, de forma a assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços 
executados. 
 
17.15. Conduzir a execução dos trabalhos em estrita observância às normas legais, 
regulamentares e técnicas aplicáveis, bem como às determinações emanadas dos Poderes 
Públicos, mantendo o local dos serviços permanentemente limpo, organizado e em 
adequadas condições de segurança, higiene e disciplina, de modo a preservar a integridade 
das pessoas, dos bens e do meio ambiente. 
 

17.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para fins de análise e aprovação, 
qualquer proposta de alteração nos métodos executivos ou procedimentos de execução que 
se afastem das especificações constantes do memorial descritivo ou de instrumento 
congênere, somente podendo implementá-las após a devida autorização formal. 



 

 

 

17.17. Não permitir, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra de menores de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme 
previsto na legislação trabalhista vigente. Fica igualmente vedada a utilização do trabalho 
de menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, assegurando-
se o integral cumprimento das normas de proteção ao trabalho do menor; 
 

17.18.  Manter, durante toda a vigência do contrato, em plena compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
inclusive quanto à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica, sob pena 
de aplicação das sanções cabíveis; 
 

17.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, as disposições legais 
referentes à reserva de cargos destinadas a pessoas com deficiência, a reabilitados da 
Previdência Social e a aprendizes, bem como quaisquer outras cotas legalmente previstas, 
observando, no que couber, o disposto no art. 116, caput, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021; 
 

17.20. Comprovar, no prazo estabelecido pelo Fiscal do contrato, o cumprimento da 
reserva de cargos referida na cláusula anterior, mediante a apresentação de documentação 
que identifique os empregados que ocupam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, 
reabilitados da Previdência Social ou aprendizes, conforme previsto no art. 116, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
17.21. Guardar absoluto sigilo sobre todas as informações, dados, documentos e materiais 
a que tiver acesso em decorrência da execução do contrato, comprometendo-se a utilizá-los 
exclusivamente para os fins de seu cumprimento e a adotar as medidas necessárias para 
impedir sua divulgação ou utilização indevida por terceiros. 
 

17.22. Arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos apresentados em sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
resultantes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los caso o valor 
inicialmente previsto não seja suficiente para o atendimento do objeto contratual, salvo na 
ocorrência de algum dos eventos previstos no art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133, 
de 2021; 
 

17.23. Cumprir integralmente, além das disposições legais e regulamentares vigentes nas 
esferas federal, estadual e municipal, todas as normas internas de segurança estabelecidas 
pelo Contratante, bem como adotar as medidas preventivas necessárias à proteção das 
pessoas, do patrimônio e do ambiente de trabalho durante a execução do contrato; 
 

17.24. Manter, durante toda a execução contratual, pessoal devidamente qualificado, 
treinado e disponível em quantidade suficiente para a adequada prestação dos serviços, de 
modo a assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas e a observância integral do 
cronograma de execução estabelecido pelo Contratante. 
 

17.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e claramente identificados, 
por meio de crachá funcional ou outro meio adequado que assegure sua fácil e imediata 
identificação durante a execução dos serviços. 
 



 

 

17.26. Apresentar ao Contratante, sempre que aplicável, a relação nominal completa dos 
empregados que adentrarão nas dependências do órgão para a execução dos serviços, 
contendo as informações necessárias à devida identificação e controle de acesso. 
 

17.27. Observar rigorosamente os preceitos estabelecidos na legislação vigente referentes 
à jornada de trabalho, de acordo com as normas aplicáveis à respectiva categoria 
profissional. 
 

17.28. Atender prontamente às solicitações do Contratante relativas à substituição dos 
empregados alocados, no prazo estabelecido pela fiscalização do contrato, sempre que for 
constatado o descumprimento das obrigações pertinentes à execução dos serviços, 
conforme previsto nas especificações do objeto contratual. 
 

17.29. Instruir seus empregados sobre a obrigatoriedade de cumprir as Normas Internas 
do Contratante, realizar apenas as atividades previstas no contrato e adotar medidas de 
prevenção de incêndios, comunicando imediatamente qualquer ocorrência que possa 
comprometer a execução adequada dos serviços. 
 

17.30. Adotar todas as providências e precauções necessárias, incluindo, quando 
necessário, consultas aos órgãos competentes, de modo a evitar qualquer dano às redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação pertencentes a quaisquer prestadoras de 
serviços. 
 

17.31. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 
federais, estaduais e municipais e às concessionárias de serviços públicos para a obtenção 
de licenças, autorizações e regularização dos serviços e atividades concluídas, incluindo 
documentos como Habite-se, Licença Ambiental de Operação e outros necessários para a 
plena conformidade legal e operacional. 
 
17.32. A Contratada terá a responsabilidade de comunicar, de forma imediata e por escrito, 
à Prefeitura Municipal de Major Sales, tão logo tome conhecimento, sobre quaisquer 
procedimentos fiscais, inclusive aqueles de caráter interpretativo, que possam gerar 
reflexos financeiros ou impactos diretos sobre a execução deste contrato. 

 
17.33. A mão de obra empregada pela Contratada na execução dos serviços objeto deste 
contrato não estabelecerá qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 
Major Sales, não cabendo a esta a assunção de quaisquer obrigações de natureza social, 
trabalhista ou previdenciária, em conformidade com o disposto no art. 121 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 

17.34. A Contratada se obriga a recolher integralmente todos os encargos sociais, 
trabalhistas e tributos, em conformidade com a legislação vigente, e a apresentar 
mensalmente à Prefeitura Municipal de Major Sales cópias autenticadas das guias de 
recolhimento correspondentes, sob pena de retenção dos pagamentos devidos até a devida 
regularização. 

 
17.35. Comprovar perante a Prefeitura Municipal de Major Sales, até o 20º (vigésimo) dia 
útil de cada mês, o recolhimento de tributos e encargos sociais, incluindo ISS, FGTS e INSS, 



 

 

referentes ao mês imediatamente anterior, em conformidade com a legislação vigente, 
mediante a apresentação dos originais das guias de recolhimento correspondentes. 

 

17.35.1. Os encargos sociais relativos ao INSS e ao FGTS referem-se exclusivamente ao 
pessoal alocado pela Contratada para a execução dos serviços previstos neste contrato. 
 

17.35.2. Na ausência de comprovação do recolhimento dos tributos e encargos sociais, as 
faturas correspondentes serão retidas, sem qualquer ônus financeiro para a Prefeitura, até 
que a regularização seja devidamente apresentada e comprovada. 
 

17.36. A Contratada, dentro do prazo de prescrição estabelecido pela legislação civil ou 
administrativa, deverá assumir integral responsabilidade e arcar com todos os ônus 
decorrentes de reclamações e/ou ações judiciais relacionadas a ofensas ou danos causados 
a direitos de propriedade de terceiros, quando tais situações forem resultantes da execução 
dos serviços contratados. 

 

17.37. Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes, bem como aquelas que 
venham a entrar em vigor durante a execução dos serviços, e fornecer, a qualquer 
momento, os esclarecimentos e informações técnicas que forem solicitados pela Prefeitura 
Municipal de Major Sales, relacionados ao objeto deste contrato. 
 

17.38. A Contratada é responsável por quaisquer danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, 
sendo vedado excluir ou reduzir essa responsabilidade em razão da ausência de 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão competente, nos termos do art. 120 da Lei nº 
14.133, de 2021 e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 
 

17.39. Manter permanentemente, no escritório da Contratada, um livro de ocorrências 
autenticado pela Prefeitura Municipal de Major Sales, no qual a fiscalização e a Contratada 
registrarão todas as ocorrências relevantes relacionadas à execução dos serviços. O 
referido livro deverá ser entregue à Prefeitura Municipal de Major Sales no momento da 
medição final e da conclusão da obra. 

 

17.40. Permitir e facilitar à fiscalização o acesso e a inspeção ao local de execução dos 
serviços, em qualquer dia e horário, prestando todos os esclarecimentos solicitados de 
forma completa e imediata. 
 

17.41. Na ausência de regulamento específico, a Contratada deverá garantir a qualidade 
dos serviços executados e dos materiais fornecidos, assegurando sua conformidade e 
durabilidade pelo prazo mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa vigente. 
   

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

18. Na execução do contrato decorrente da licitação adotada para a construção de 20 
Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do 
Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – 
Ministério das Cidades, a Contratada deverá cumprir integralmente as quantidades, as 
especificações técnicas, os prazos estabelecidos e todas as demais condições gerais 
previstas no Projeto Básico. 
 



 

 

18.1. O objeto do contrato deverá ser executado integralmente pela Contratada, que 
assumirá plena responsabilidade pela qualidade, execução e pelo cumprimento de todas as 
normas legais, técnicas e administrativas aplicáveis. Não será permitida a subcontratação 
de qualquer parcela dos serviços, em conformidade com o art. 122, § 2º, da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021. 
 

18.2. A execução de pequenas empreitadas ou a prestação de serviços por terceiros, 
incluindo profissionais autônomos, no âmbito do canteiro de obras, como instalação de 
portas, vidros, esquadrias, execução de pinturas, jardinagem, paisagismo e outros serviços 
complementares específicos, não será considerada subcontratação, nos termos previstos 
neste instrumento. 
 

18.2.1. Nesses casos, a CONTRATADA deverá comunicar previamente à fiscalização 
designada pela Contratante sobre a necessidade de realização desses serviços, fornecendo 
todas as informações pertinentes relativas ao profissional ou empresa contratada, à 
natureza do serviço a ser executado e ao cronograma previsto para sua execução. 
 

18.2.2. Essa comunicação prévia tem o objetivo de assegurar a supervisão adequada e o 
controle da qualidade da obra, bem como o cumprimento das normas técnicas e legais 
aplicáveis, garantindo a transparência e a responsabilidade integral da CONTRATADA 
sobre os serviços executados. 
   

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM FORMA DE CONSÓRCIO 
 
19. A participação de empresas, seja de forma isolada ou em consórcio, será permitida, 
conforme estabelecido pelo art. 15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garantindo-se, 
assim, a observância das disposições legais aplicáveis à composição e à atuação conjunta de 
licitantes em processos de contratação pública. 
 
19.1. A empresa integrante de consórcio não poderá participar desta licitação por meio de 
mais de um consórcio, tampouco de forma isolada, sendo vedada qualquer duplicidade de 
representação que possa comprometer a transparência, a legalidade e a equidade do 
processo licitatório. 
 
19.2. As empresas que participarem do certame na forma de consórcio deverão apresentar 
o Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio, seja ele público ou 
particular, devidamente subscrito por todas as empresas consorciadas, em conformidade 
com a legislação vigente. O referido instrumento deverá conter, no mínimo, os seguintes 
elementos: 
 
19.2.1. Denominação do Consórcio e definição de seu objeto social, devendo este ser 
compatível com o objeto desta licitação, de modo a assegurar que as atividades previstas 
estejam alinhadas às exigências e finalidades do certame. 
 
19.2.2. Razão social de todas as empresas integrantes do Consórcio, com a indicação clara 
da empresa líder, a qual deverá obrigatoriamente ser uma empresa nacional, garantindo a 
responsabilidade principal e a conformidade com a legislação aplicável. 



 

 

 
19.2.3. Endereço do Consórcio e indicação do prazo de sua duração, o qual deverá abranger 
integralmente o período de execução do contrato, incluindo eventual prorrogação, 
garantindo clareza quanto à responsabilidade e continuidade das obrigações assumidas 
pelas empresas consorciadas. 
 
19.2.4. Percentual de participação de cada empresa consorciada nos direitos e obrigações 
decorrentes do contrato a ser firmado, de forma clara e detalhada, assegurando a 
distribuição equitativa das responsabilidades e garantindo a transparência na execução das 
atividades previstas. 
 
19.2.5. Cláusula contendo a declaração de responsabilidade solidária de todas as empresas 
integrantes do Consórcio, assegurando que respondam conjuntamente por quaisquer 
danos ou prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, tanto durante a fase licitatória 
quanto na execução do contrato, reforçando o compromisso das consorciadas com a plena 
observância das obrigações contratuais e legais. 
 
19.2.6. Cláusula contendo o compromisso das empresas consorciadas de que a constituição 
e a composição do Consórcio não poderão ser alteradas sem a prévia e expressa anuência 
da Contratante, assegurando a estabilidade da estrutura do consórcio durante toda a 
execução do contrato e garantindo a continuidade e a responsabilidade pelas obrigações 
assumidas. 
 
19.3. Caso o Consórcio seja declarado vencedor do certame, as empresas integrantes 
deverão apresentar, antes da assinatura do contrato, o instrumento de constituição do 
Consórcio devidamente aprovado pelo órgão competente de cada sociedade que o compõe, 
garantindo a regularidade formal e legal da constituição do consórcio e a validação de suas 
obrigações perante a Contratante. 
   

DA GARANTIA DE PROPOSTA E CONTRATUAL  
 
20. Conforme dispõe o art. 58 da Lei nº 14.133, 2021, a licitante poderá ser exigida, no 
momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título 
de garantia, como requisito de pré-habilitação. Essa garantia poderá ser prestada nos 
moldes previstos no art. 96 da referida Lei, garantindo a seriedade da proposta e 
protegendo a Administração Pública contra eventual desistência ou descumprimento das 
obrigações assumidas. 
 
20.1. A garantia de proposta não poderá exceder o limite de 1% (um por cento) do valor 
estimado para a contratação, assegurando proporcionalidade entre o montante da garantia 
e o objeto do certame, em conformidade com os princípios da legalidade e da razoabilidade 
previstos na legislação aplicável. 

 
20.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado a partir da assinatura do contrato ou, alternativamente, da data em que a licitação 
for declarada fracassada, garantindo a restituição tempestiva e transparente dos valores 
depositados, em conformidade com a legislação vigente. 



 

 

 
20.3. A recusa em assinar o termo de contrato ou a não apresentação dos documentos 
exigidos para a contratação implicará a execução integral do valor da garantia de proposta, 
assegurando à Administração Pública a compensação por eventuais prejuízos decorrentes 
do descumprimento das obrigações assumidas pela licitante. 
 
20.4. Igualmente, a critério da autoridade competente e conforme previsto no edital, 
poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, assegurando a 
segurança e a regularidade da execução contratual, bem como a proteção dos interesses da 
Administração Pública, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021. 
 
20.4.1. No caso de prestação de garantia contratual, o edital estabelecerá prazo mínimo de 
1 (um) mês, contado a partir da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do 
contrato, para que o contratado efetue a prestação da garantia, quando optar pela 
modalidade prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133, 2021. 
 
20.5. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação 
da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso 
de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, em 
conformidade com o disposto no art. 102 da Lei nº 14.133, 2021. 
   

DOS PRAZOS DA CONTRATAÇÃO 
 
21. O prazo máximo para a execução das obras de Construção de 20 Unidades 
Habitacionais na área urbana do município de Major Sales, objeto desta contratação, é 
aquele indicado abaixo, podendo ser prorrogado nos casos previstos na legislação vigente. 
Esse prazo será contado a partir do décimo dia corrido após a assinatura da Ordem de 
Serviço, conforme estabelece a Lei nº 14.133, de 2021, garantindo tempo hábil para 
planejamento inicial e mobilização dos recursos necessários à execução adequada da obra. 
 
21.1. O início das obras ocorrerá a partir do décimo dia corrido após a assinatura da Ordem 
de Serviço pela gestora do município de Major Sales/RN, quando aplicável, condicionado à 
apresentação, pela adjudicatária, do registro devidamente vistado no CREA da 
circunscrição do Rio Grande do Norte, em conformidade com o art. 14 da Resolução nº 
1.121/2019 do CONFEA. Este procedimento garante a regularidade técnica e legal da 
execução das obras, assegurando que todos os profissionais e projetos estejam 
devidamente registrados e aprovados pelos órgãos competentes antes do início dos 
trabalhos. 
 
21.2. O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir do 
décimo dia corrido após a assinatura da Ordem de Serviço pela gestora do município de 
Major Sales/RN. Este período contempla todas as etapas necessárias à completa realização 
das obras, incluindo planejamento, mobilização de recursos, execução das atividades e 
entrega final, garantindo que os serviços sejam executados de forma segura e dentro dos 
padrões de qualidade exigidos. 
 



 

 

21.3. O prazo de vigência do contrato será de 18 (doze) meses, contados da sua assinatuar, 
respeitadas as regras do art. 107 da lei nº 14.133, de 2021, aperfeiçoado após publicação 
do seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Oficial da União, 
através do site www.in.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do 
Norte, site www.femurn.org.br e no Diário Oficial do Município de Major Sales/RN, site 
www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, 
considerado da data de sua assinatura. 
 
21.4. A divulgação do extrato do Termo de Contrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) constitui condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus 
aditamentos, em conformidade com o art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021. Tal publicação 
assegura a transparência, a publicidade dos atos administrativos e a plena validade jurídica 
das obrigações pactuadas entre as partes. 
 

DOS RECURSOS E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

22.  Os recursos orçamentários para fazer face as despesas com a execução das obras de 
Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales, 
objeto da contratação para o ano de 2025, encontram-se alocados na Lei Orçamentária 
Anual – LOA, Lei Municipal nº 600/2025 e para os demais exercícios serão afetos na 
legislação orçamentária pertinente, observadas as prioridades fixadas para cada exercício 
financeiro. 
 
22.1. O valor da contratação foi definido com base nas composições e referências 
atualizadas das seguintes tabelas oficiais: SINAPI/RN – 09/2025 (não desonerado), 
ORSE/SE – 09/2025, CAERN – 07/2025 e SEINFRA/CE – 028. Os encargos sociais não 
desonerados encontram-se embutidos nos preços unitários dos insumos de mão de obra, 
conforme as respectivas bases de referência, adotando-se BDI de 20,35% para todos os 
itens, resultando no montante total de R$ 3.238.703,56 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e 
Oito Mil, Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos). A formação deste valor 
observa os parâmetros técnicos e de mercado necessários para garantir a adequada 
estimativa orçamentária da obra. 
 
 

22.2. As despesas com a execução das obras de que trata o objeto da licitação, serão 
custeadas com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse 
nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei Orçamentária 
Anual - exercício de 2026, Atividade: 02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL 
PE CARENT – DESPESA 372 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS; 02.018.16.244.08.1.62 
- CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT – DESPESA 373 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.018.16.244.08.1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI – 
DESPESA 967 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - 

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO, ETC..., 
consoante as disposições da Lei Municipal Nº 600/2025. 
 

DO FATURAMENTO 
 

http://www.in.gov.br/
http://www.diariooficialdeluisgomesrn.blogspot.com/


 

 

23. A contratada deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, 
contendo o nome da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, inscrita no CNPJ nº 
01.612.383/0001-11, com sede na Rua Nilza Fernandes, nº 640, Centro, CEP 59.945-000, 
Major Sales/RN. O documento fiscal deverá ser emitido somente após a comprovação dos 
serviços efetivamente executados e devidamente aprovados pela fiscalização da 
contratante, assegurando a correção das medições e a conformidade com as condições 
pactuadas. 

 
 

23.1. A fatura ou nota fiscal deverá estar acompanhada das respectivas comprovações de 
regularidade junto à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito, ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – CRF, às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu 
domicílio ou sede e à Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), conforme Lei nº 12.440/2011. 

23.2. A fatura/nota fiscal deverá ser enviada em formato PDF por meio eletrônico, através 
do e-mail: pmmsalesrn@gmail.com, ou diretamente na Secretaria Municipal de Finanças, 
com Sede na Rua Nilza Fernandes, nº 640, Centro, Major Sales/RN. 

23.3. Quando for o caso, no ato do pagamento da fatura ou nota fiscal serão efetuadas as 
retenções dos valores correspondentes aos tributos e às contribuições sociais previstas em 
lei. Tais deduções observarão integralmente a legislação aplicável, garantindo a 
regularidade fiscal da contratação e o correto cumprimento das obrigações tributárias. 

23.4. O atraso na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou na entrega dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da licitante vencedora, acarretará a 
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação. Nessa hipótese, o novo 
prazo somente começará a contar após a completa regularização da documentação 
necessária, assegurando a fluidez do processo de pagamento e o cumprimento das 
exigências legais e contratuais. 

DA ATESTAÇÃO DAS FATURAS CORESPONDENTES 
 
24. A atestação das faturas consiste no registro formal do recebimento provisório dos 
serviços, realizado pelo fiscal designado para o acompanhamento das obras. Esse ato 
configura o reconhecimento de que cada etapa remunerável do objeto contratado foi 
devidamente executada, constituindo requisito indispensável para a liquidação da despesa, 
nos termos do art. 146 da Lei nº 14.133/2021, combinado com o art. 63 da Lei nº 4.320, de 
17 de março de 1964. A atestação assegura, ainda, a adequada verificação da conformidade 
dos serviços antes da liberação dos pagamentos. 
 
24.1. A atestação das faturas relativas à execução dos serviços previstos neste Projeto 
Básico será de responsabilidade do gestor da Secretaria Municipal requisitante ou, 
alternativamente, do Secretário Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN, na condição de órgão contratante. Compete a essas 
autoridades verificar a conformidade e a integralidade dos serviços executados, 
certificando formalmente o cumprimento das etapas estabelecidas, de modo a subsidiar os 
procedimentos de liquidação e posterior pagamento. 

mailto:pmlgomesrn@gmail.com


 

 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
25. Os procedimentos de execução e entrega dos serviços serão objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela secretaria municipal solicitante, a 
qual atuará dentro das atribuições específicas que lhe competem. Caberá a essa secretaria, 
por meio do fiscal designado, registrar todas as ocorrências relacionadas à execução 
contratual, comunicando formalmente à Contratada as providências necessárias para sua 
regularização. Tais providências deverão ser atendidas de imediato, salvo nos casos 
devidamente justificados por motivo de força maior. 
 
25.1. Não obstante a empresa vencedora da licitação seja a única e exclusiva responsável 
pela execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de Major Sales reserva-se o direito de 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do contrato. Tal fiscalização 
poderá ser realizada diretamente pela secretaria municipal solicitante, por seu substituto 
legal ou por outros servidores especialmente designados, sem que isso restrinja ou 
diminua, em qualquer medida, a plena responsabilidade da Contratada pela adequada 
execução dos serviços.  

25.2. O fiscal técnico do contrato será designado por meio de portaria emitida pela 
Administração Municipal de Major Sales, devendo possuir habilitação comprovada para o 
exercício das funções de fiscalização. Caberá a esse profissional assegurar o fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, acompanhando a execução dos serviços e 
adotando as medidas necessárias para garantir a conformidade com as exigências 
estabelecidas no instrumento contratual. O qual no exercício de seu mandato, deve: 

25.3. Promover reuniões, presenciais ou por videoconferência, com o prestador para tratar 
de aspectos relativos à execução dos serviços, com o objetivo de esclarecer dúvidas e 
uniformizar entendimentos. Todas as reuniões serão registradas em atas elaboradas pela 
fiscalização, contendo, no mínimo: data, nomes dos participantes, assuntos discutidos, 
decisões adotadas, responsáveis pelas providências e os respectivos prazos para conclusão 
das pendências ou implementação das deliberações, consideradas relevantes para o 
adequado acompanhamento do contrato, além de: 

25.3.1. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, assegurando a estrita observância 
dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e do cronograma físico-
financeiro, bem como o cumprimento das normas técnicas aplicáveis. A fiscalização deverá 
garantir que todas as etapas sejam executadas conforme os padrões de qualidade e as 
especificações estabelecidas no instrumento contratual; 

25.3.2. Realizar visitas técnicas à obra sempre que necessário, com o objetivo de verificar a 
adequada execução dos serviços e identificar eventuais não conformidades. Qualquer 
problema constatado deverá ser prontamente comunicado ao gestor do contrato, 
permitindo a adoção das medidas necessárias para assegurar o cumprimento das 
obrigações contratuais e a qualidade dos serviços executados; 

25.3.3. Conferir e atestar o Relatório Diário de Obras (RDO), registrando toda e qualquer 
ocorrência relacionada ao acompanhamento e à fiscalização do contrato, bem como as 
providências adotadas. Esses registros deverão ser devidamente formalizados no RDO – 



 

 

Registro Diário de Obras, garantindo a rastreabilidade das informações e a transparência 
na execução dos serviços. 

25.3.4. Emitir comunicação formal da fiscalização sempre que for identificado o 
descumprimento de qualquer obrigação contratual, solicitando à Contratada que 
restabeleça de imediato as condições previstas ou, quando aplicável, que apresente 
justificativa por escrito dentro de prazo previamente estabelecido. Essa comunicação 
deverá registrar de forma clara a irregularidade constatada e as medidas necessárias para 
sua regularização, assegurando a adequada condução do contrato. 

25.3.5. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer outras verificações que 
se façam necessárias para o adequado controle de qualidade dos serviços objeto do 
contrato, assegurando que todas as etapas executadas atendam às especificações técnicas, 
aos padrões de desempenho e às exigências contratuais. 

25.3.6. Determinar a paralisação e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço 
executado em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, com o Edital ou com seus 
anexos, garantindo que a execução seja devidamente corrigida antes do prosseguimento 
das demais etapas. Essa atuação visa assegurar a conformidade, a qualidade e a segurança 
dos serviços prestados. 

25.3.7. Controlar as subcontratações permitidas, observando rigorosamente as regras 
estabelecidas no instrumento convocatório e, quando houver, no Termo de Contrato. 
Compete à fiscalização verificar se as empresas subcontratadas atendem às exigências 
legais e contratuais, bem como se os serviços por elas executados mantêm o padrão de 
qualidade requerido pela Administração;   

25.3.8. Esclarecer e solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente 
identificadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos do projeto, 
fornecendo todas as informações e instruções necessárias ao pleno desenvolvimento dos 
trabalhos. Compete à fiscalização assegurar que qualquer divergência seja resolvida de 
forma tempestiva, evitando prejuízos à execução e garantindo a conformidade com o 
objeto contratual. 

25.3.9. Analisar e aprovar quaisquer solicitações de substituição de materiais, 
equipamentos ou serviços apresentados pela Contratada, observando rigorosamente os 
requisitos e condições estabelecidos no Edital e em seus anexos. A aprovação somente será 
concedida quando comprovada a equivalência técnica, a manutenção da qualidade e a 
compatibilidade com as especificações previstas no projeto e no contrato; 

25.3.10. Solicitar, em tempo hábil, à instância superior a adoção das medidas necessárias 
sempre que a decisão a ser tomada ultrapassar os limites de sua competência. Essa 
comunicação deverá ser clara e fundamentada, de modo a assegurar a continuidade 
adequada da execução contratual e a correção tempestiva de situações que demandem 
deliberação hierárquica; 

25.3.11. Efetuar o levantamento dos serviços executados, verificando sua conformidade 
com o projeto e com as obrigações contratuais, bem como receber do gestor do contrato a 
medição apresentada pela Contratada. Caberá à fiscalização analisar, conferir e validar as 



 

 

informações constantes da medição, assegurando que os quantitativos refletem fielmente 
os serviços efetivamente realizados;  

25.3.12. Conferir a medição encaminhada pela Contratada, incluindo o mapa de medição e a 
respectiva memória de cálculo, verificando a exatidão dos quantitativos apresentados e a 
compatibilidade com os serviços efetivamente executados. Essa análise deverá assegurar a 
correção dos valores medidos e a estrita observância das condições contratuais; 

25.3.13. Atestar o quantitativo de todos os serviços constantes da medição, após verificar 
sua conformidade com a execução realizada, ou, caso necessário, indicar as correções a 
serem efetuadas. O atesto deverá refletir com precisão a real execução dos serviços, 
garantindo transparência e fidelidade nos registros de medição. 

25.4. Todos os atos, orientações e instruções emitidos pela fiscalização serão considerados 
como emanados diretamente do Contratante, produzindo os mesmos efeitos 
administrativos e contratuais. Tais manifestações deverão ser observadas pela Contratada 
com integral cumprimento, por se tratarem de determinações oficiais no âmbito da 
execução contratual. 

25.5. As providências que ultrapassarem a competência da secretaria municipal solicitante 
deverão ser comunicadas, em tempo hábil, à gestora da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias à continuidade e 
regularidade da execução do contrato. Essa comunicação deve ser clara e tempestiva, 
garantindo que decisões de nível superior sejam tomadas sem prejuízo ao andamento dos 
serviços. 

25.6. A licitante vencedora deverá manter, durante toda a vigência do Contrato, um 
preposto devidamente aceito pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, responsável por 
representá-la administrativamente sempre que necessário. O preposto deverá estar apto a 
responder às demandas da Administração, facilitar a comunicação e adotar providências 
imediatas relacionadas à execução contratual. 

OBS.: Na ausência de designação específica de um fiscal técnico, suas competências serão 
automaticamente atribuídas ao gestor do contrato, que assumirá a responsabilidade pelo 
acompanhamento, fiscalização e controle da execução, exercendo todas as atribuições 
necessárias para assegurar o pleno cumprimento das cláusulas contratuais.  

DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

26. Os pagamentos serão efetuados com base em processo administrativo regular, 
observando-se integralmente as normas e procedimentos adotados pelo Contratante. As 
parcelas serão liberadas conforme o recebimento e a comprovação da execução dos 
serviços, em estrita conformidade com o art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e com a Resolução 
nº 032/2016 do TCE/RN, que disciplinam a ordem cronológica de pagamentos nos 
contratos celebrados no âmbito da Administração Pública. 
 
26.1. A adjudicatária deverá apresentar a nota fiscal para fins de liquidação e pagamento 
da despesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do adimplemento da obrigação, 



 

 

em conformidade com o art. 12, II, da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN e nos termos do 
art. 142, caput, da Lei nº 14.133/2021. 

26.2. Os quantitativos dos serviços efetivamente executados pela licitante contratada serão 
objeto de medições parciais, realizadas mensalmente, sendo posteriormente registrados no 
boletim de medição, o qual deverá ser devidamente atestado pela fiscalização competente. 

26.3. Os pagamentos serão realizados com base nos valores apurados a partir das 
medições mensais dos serviços efetivamente executados no período, em conformidade com 
o cronograma físico-financeiro. A quitação dar-se-á com base nos preços unitários 
previstos no contrato e devidamente certificados, utilizando-se recursos do Termo de 
Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério 
das Cidades, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, 
observando-se integralmente as regras estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

26.4. A não apresentação, por parte da licitante contratada, da documentação necessária 
para a cobrança no prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos anteriores à data do 
vencimento isentará a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN de qualquer 
responsabilidade quanto ao pagamento de juros ou multas decorrentes do atraso. 

26.5. As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão realizados 
conforme as medições aprovadas e a liberação dos recursos do Termo de Compromisso nº 
996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
mediante crédito em conta vinculada à licitante contratada, nos termos do art. 142, caput, 
da Lei nº 14.133/2021. Fica vedado o desconto ou a negociação de títulos em instituições 
financeiras ou com terceiros, salvo mediante prévio e expresso aceite da Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN. 

26.6. O pagamento de qualquer parcela poderá, a critério da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, ser suspenso caso um ou mais eventos que a compõem estejam em atraso por 
culpa da licitante contratada. 

26.7. Caso a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, a seu critério, opte por liberar uma 
parcela com a dedução do valor correspondente ao evento em atraso, ficará impedida a 
liberação de qualquer parcela subsequente enquanto persistirem atrasos não justificados. 
Essa medida aplica-se independentemente das demais sanções previstas na minuta do 
contrato que acompanha este edital e que será firmado com a licitante vencedora. 

26.8. Caso sejam identificados erros, a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN devolverá a 
fatura no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de seu recebimento. O 
prazo para pagamento será reiniciado a partir da data de sua reapresentação devidamente 
corrigida. 

26.9. A liberação da última parcela somente ocorrerá após o integral cumprimento de 
todas as condições estabelecidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante 
vencedora. 

26.10. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante comprovação de 
regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, bem como 



 

 

quanto ao Fundo de Garantia e às obrigações trabalhistas, mediante apresentação das 
certidões que comprovem a regularidade fiscal da empresa. O não atendimento dessas 
exigências acarretará a retenção do pagamento até a sua regularização. 

26.11. O primeiro pagamento somente será realizado após a emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) pelo CREA-RN, da expedição do Alvará de Construção 
pelo Município de Major Sales, bem como mediante a apresentação, pela licitante 
contratada, do Certificado de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI). 

26.12. Em caso de atraso no pagamento, desde que não haja contribuição da contratada 
para sua ocorrência, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
Contratante, calculada entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo 
adimplemento da parcela, será de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da 
seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

26.12.1. A compensação financeira mencionada no item anterior será incluída em fatura a 
ser apresentada posteriormente. 
 
26.13. O pagamento da medição final ficará condicionado à aceitação dos serviços pela 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, mediante apresentação de laudo de aceitação 
emitido por comissão composta por representantes do Município de Major Sales. Além 
disso, a licitante contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação junto ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), referentes aos serviços executados no âmbito desta licitação. 
 
26.14. Quando aplicável, a Contratante efetuará a retenção da alíquota de 5,5% (cinco 
vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, a título de INSS, bem como a retenção de 
2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, a título de ISS. A primeira será 
recolhida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a segunda será destinada à conta 
de tributos da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 
 

DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

27. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, e não 
sendo possível o seu saneamento, a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, por 
conveniência administrativa ou técnica, reserva-se o direito de paralisar, a qualquer tempo, 
a execução dos serviços, comunicando oficialmente a contratada acerca de tal decisão, nos 
termos do art. 147 da Lei nº 14.133/2021. 
 
27.1. A paralisação dos serviços ocorrerá sempre mediante ratificação e autorização da 
autoridade competente, podendo ser solicitada pela contratada ou determinada pela 
Administração, seja por motivo de ordem técnica, insuficiência financeira ou por fatos 



 

 

imprevisíveis e atribuíveis à Administração, todos devidamente justificados. Nestes casos, 
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo período correspondente 
à paralisação, nos termos do §5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, não sendo 
caracterizado atraso por parte da contratada. 
 
27.2. Caso a paralisação seja motivada por impossibilidade de execução dos serviços 
decorrente de culpa exclusiva da contratada, esta será considerada em atraso, estando 
sujeita às sanções administrativas cabíveis, sempre garantindo-se o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, nos termos dos incisos II e IV do art. 104 e dos arts. 137, 
138 e 155 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
27.3.  As paralisações deverão ser comunicadas à autoridade superior no prazo de 3 (três) 
dias, para fins de ratificação, e publicadas na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias, 
sendo tais procedimentos condição indispensável para a eficácia dos atos, nos termos dos 
arts. 54 e 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
27.4. Tanto a paralisação quanto o reinício das obras necessárias à construção de Unidades 
Habitacionais de Interesse Social na área urbana do Município de Major Sales deverão ser 
devidamente registrados no sistema SIAI-Obras, do TCE-RN. 
 
27.5. A paralisação de qualquer obra ou serviço de engenharia deverá ser registrada de 
forma detalhada e imediata no Relatório Diário de Obras, indicando as causas, a duração 
prevista e os responsáveis pela interrupção, garantindo o acompanhamento e a 
transparência do andamento dos trabalhos. 
 
27.6.  A ausência de manifestação do fiscal técnico não exonera o responsável técnico da 
CONTRATADA das responsabilidades legais e contratuais pertinentes, conforme disposto 
no art. 120 da Lei nº 14.133/2021, permanecendo este obrigado a assegurar a correta 
execução dos serviços e o cumprimento das normas aplicáveis. 
 

DO REAJUSTAMENTO 
 

28. Não haverá reajuste no valor pactuado, o preço a ser contratado, tido como vencedor 
do presente certame, será fixo e irreajustável, nos termos da legislação em vigor, exceto na 
ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 124, da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe: 

 

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
(...);  
II - por acordo das partes:  
(...);  
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou 
em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato 
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição 
objetiva de risco estabelecida no contrato. 



 

 

.(...).”  
 

28.1. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato superveniente, 
ocorrido após o prazo de vigência da proposta, que justifique a aplicação do artigo, inciso e 
alínea supracitados, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, atualizada, com o objetivo de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.    

28.2. A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não podendo ser utilizada para favorecer a 
empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017 - Plenário.                                                                                                                          

28.3. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, decorrentes de 
modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratual atualizado, na forma do art. 125, da Lei 14.133/2021, 
in verbis: 

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput 
do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de 
reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos 
será de 50% (cinquenta por cento). 
 

28.4. Tanto as alterações previstas no art. 107, quanto as previstas nos artigos 124 e 125, 
ambos da Lei nº 14.133/2021, deverão ser processadas mediante Termo Aditivo, 
devidamente justificadas e autorizadas pela gestora da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

29. O contrato decorrente da presente licitação, destinado à execução das obras de 
construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do Município de Major Sales/RN, 
com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 
1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, poderá ser alterado nos casos previstos nos 
arts. 107, 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja interesse mútuo da 
Administração e do contratado, mediante apresentação das justificativas pertinentes. 
 
29.1. O contrato decorrente da presente licitação, destinado à execução das obras objeto do 
Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – 
Ministério das Cidades, poderá ter sua duração prorrogada, caso haja interesse da 
Administração, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

29.2. A prorrogação deverá ser devidamente justificada pela Secretaria Municipal 
requisitante, por meio do setor de Engenharia e Arquitetura responsável pelo objeto da 
licitação, até 30 (trinta) dias antes do término da vigência contratual. A prorrogação 
dependerá da concordância das partes e deverá ser acompanhada de novo cronograma 



 

 

físico-financeiro, adaptado às novas condições, observando-se o disposto no art. 104, § 1º, 
da Lei nº 14.133/2021. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

30. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 
licitante que, com dolo ou culpa: 

30.1. Deixar de entregar a documentação exigida para participação no certame, bem como 
não fornecer qualquer documento solicitado pelo agente de contratação durante o 
processo licitatório, sujeitando-se o responsável às sanções previstas na legislação 
aplicável, incluindo as de natureza administrativa, civil e penal; 
 
30.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

 
30.2.1. Deixar de enviar a proposta correspondente ao último lance ofertado ou apresentar 
proposta divergente após a fase de negociação, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 
14.133/2021, sujeitando-se o responsável às sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis;  
 
30.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta na forma da legislação vigente, 
quando exigível; 
 
30.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva, art. 155, V, da 
Lei nº 14.133/2021; ou  
 
30.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando devidamente solicitas pela administração 
municipal de Major Sales/RN; 
 
30.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Termo de 
Referência, edital de convocação e seus anexos;  

 
30.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

 
30.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;  

 
30.4. Apresentar, em qualquer fase do certame, declaração ou documentação falsa exigida 
para participação na licitação, bem como fornecer informações inverídicas durante o 
processo licitatório, sujeitando-se o responsável às sanções previstas na legislação vigente, 
incluindo as de natureza administrativa, civil e penal.  
 
30.5. Praticar qualquer ato que configure fraude à licitação, nos termos do art. 155, inciso 
IX, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sujeitando-se o responsável às sanções 
administrativas, civis e penais previstas na legislação aplicável.  
 



 

 

30.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando:  

 
30.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei, artigos 337-E a 337-P, do Código 
Penal (Lei nº 2.848/1940). 

 
30.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento, do art. 155, XI, da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021; 

 
30.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, art. Art. 337-L, II, do Código Penal 
(Lei nº 2.848/1940);  

 
30.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, art.  337-F, do 
Código Penal (Lei nº 2.848/1940). 

 
30.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013, que dispõe sobre a 
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira.  

 
30.9. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  

 
30.9.1. Advertência, consoante as disposições do art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021;  
 
30.9.2. Multa a ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, consoante as 
disposições do art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  

 
30.9.3. Impedimento de licitar e contratar, consoante as disposições do art. 156, inciso III, 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e 

 
30.9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 
30.10. Na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na aplicação das sanções 
administrativas serão considerados:  

 
30.10.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; As peculiaridades do caso concreto; 
As circunstâncias agravantes ou atenuantes; Os danos que dela provierem para a 
Administração Pública; e  

 
30.10.2. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle.  

 
30.10.3. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) úteis, a contar da comunicação 



 

 

oficial. 
 

30.10.4. Para as infrações previstas nos itens 30.1, 30.2 e 30.3, a multa será de 0,5% a 10% 
do valor do contrato licitado. 

 
30.10.5. Para as infrações previstas nos itens 30.4, 30.5, 30.6, 30.7 e 30.8, a multa será de 
10% a 20% do valor do contrato licitado.  

 
30.11. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa.  

 
30.12. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

 
30.13. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 30.1, 30.2 e 30.3, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 
pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

 
30.14. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 30.4, 30.5, 
30.6, 30.7 e 30.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 30.1, 30.2 e 
30.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento 
de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 
14.133/2021.  

 
30.15. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, descrita no item 30.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 
do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 90, §5º da Lei nº 
14.133/2021.  

 
30.16. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 
instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 
2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 
intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 
produzir.  

 
30.17. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 
qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à 
autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 



 

 

úteis, contado do recebimento dos autos.  
 

30.18. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do seu recebimento.  

 
30.19. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 
30.20. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados.  

 
30.21. As infrações e penalidades dispostas nesse item se referem especialmente às 
disposições da licitação. 
 

DA HABILITAÇÃO 
 

31. Para fins de habilitação no certame destinado à execução das obras de construção de 
20 Unidades Habitacionais na área urbana do Município de Major Sales, após a análise e 
aceitação da proposta classificada em 1º lugar, o Agente de Contratação procederá à 
verificação da habilitação da licitante, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, 
observando rigorosamente as disposições do edital. Serão avaliados os documentos 
relativos à habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, 
bem como o cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, além de 
outras declarações e documentos usuais necessários para assegurar a regularidade e a 
idoneidade da licitante. 

DA RESPONSABILIDADE PELOS ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 
 

32. A elaboração do Quadro de Composição do BDI (1/1); PO – Planilha Orçamentária 
(1/15); Planilha de Agrupadores de Eventos (1/1); PLQ – Planilha de Levantamento de 
Quantidades (1/8); Cronograma Previsto PLE (1/1); CFF – Cronograma Físico-Financeiro 
(1/1); QCI – Quadro de Composição de Investimento (1/1); Memória de Cálculo (1/5); 
Composições Analíticas com Preços Unitários (1/31); Memorial Descritivo e Especificações 
Técnicas (1/27); Ficha Técnica – Residência Unifamiliar (1/8); Premissas que Subsidiaram 
a Elaboração do Orçamento da Unidade Habitacional do FNHIS Sub-50 (1/11); Projeto 
Arquitetônico (1/1); Imagens de Satélite (1/2); Projeto de Pavimentação (1/5); Plantas 
(1/1); Projeto Estrutural (1/3); Projeto Elétrico (1/1); Projeto Hidráulico (1/1); Projeto 
Sanitário (1/1); Relatório Fotográfico de Visita Preliminar Remota (1/4); e ART de 
Elaboração de Orçamento e Demais Peças Técnicas, entre outros documentos pertinentes, 
referentes à execução das obras de construção de 20 Unidades habitacionais na área 
urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 
996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, são de inteira 
responsabilidade do Eng. Civil José Cristiano dos Santos, inscrito no CREA/RN sob o nº 
210002573-2/RN. 



 

 

DO PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS 
 

 

33. O Projeto Básico deve ser elaborado previamente à licitação, fundamentando-se em 
estudos técnicos preliminares que garantam a viabilidade técnica do empreendimento. 
Deve receber aprovação da autoridade competente e abranger integralmente a obra, 
contemplando todos os requisitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021 (Lei das Licitações e 
Contratos Administrativos), de modo a fornecer subsídios suficientes para a execução, 
fiscalização e contratação seguras do objeto. 
 
33.1. Integram o Projeto Básico os elementos especificados a seguir, considerados 
essenciais para a completa caracterização do objeto da contratação. Tais elementos 
deverão constar integralmente no edital, independentemente de sua transcrição literal, 
servindo como referência obrigatória para a execução e fiscalização do contrato. 

 

33.1.1.   QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1/1; 
33.1.2.   PO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1/15; 
33.1.3.   PLANILHA AGRUPADORES DE VENTIOS 1/1; 
33.1.4.   PLQ – PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 1/8; 
33.1.5.   CRONOGRAMA PREVISTO PLE 1/1; 
33.1.6.   CFF – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 1-/1; 
33.1.7.   QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMANTO 1/1; 
33.1.8.   MEMÓRIA DE CÁLCULO 1/5; 
33.1.9.   COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 1/31; 
33.1.10. MEMORIAL DESCITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1/27; 
33.1.11. FICHA TÉCNICA – RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 1/8; 
33.1.12. PREMISSAS QUE SUBSIDIARAM A ELAB. DO ORÇAMENTO DA UNIDADE HABIT. DO FNHIS SUB-50 1/11; 
33.1.13. PROJETO ARQUITETÔNICO 1/1;   
33.1.14. IMAGENS DE SATÉLITE 01/02 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1/5; 
33.1.15. PLANTAS 1/1; 
33.1.16. PROJETO ESTRUTURAL 1/3; 
33.1.17. PROJETO ELÉTRICO 1/1; 
33.1.18. PROJETO HIDRÁULICO 1/1; 
33.1.19. PROJETO SANITÁRIO 1/1; 
33.1.20. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA PRELIMINAR REMOTA ¼; 
33.1.21. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS, ETC... 

 

33.2. Assim, o projeto básico constitui o elemento central na execução de uma obra pública, 
devendo contemplar a totalidade do empreendimento e conter todos os elementos 
necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser contratado. A existência 
de falhas em sua elaboração pode dificultar a execução dos serviços e comprometer a 
obtenção dos resultados desejados pela Administração. 

DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BÁSICO  
 

34. O projeto básico é conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras 
ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução, conforme o art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021, 
devendo conter os seguintes elementos: 

34.1. Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e 



 

 

análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos 
necessários para execução da solução escolhida; 
 
34.2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, 
por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a 
necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo 
inicialmente definidos; 
 
34.3. Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores 
resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os 
fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
 
34.4. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de 
instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 
 
34.5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 
 
34.6. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para o 
regime de execução previsto no inciso II, do caput do art. 46, da Lei 14.133, de 2021; 
 
34.7. O documento deve ser elaborado e assinado pelo responsável pela Unidade 
Solicitante, no presente caso, o Projeto Básico foi elaborado pela Sra. Francisca Ildeglase da 
Silva - Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Major Sales no uso de suas 
atribuições legais e profissionais, estando em consonância com as disposições legais e 
normativas aplicáveis. 

DOS CASOS OMISSOS 
 

35. Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante, observando estritamente as 

normas jurídicas e administrativas aplicáveis, bem como os princípios gerais do direito, 

dentro dos limites de suas atribuições. A atuação do contratante deve seguir as disposições 

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em especial o art. 92, III, aplicando-se 

subsidiariamente, quando cabível, as normas da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor, de forma a assegurar a legalidade, a transparência e a proteção dos 

interesses envolvidos na execução do contrato. 
 

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI Nº 13.709/2018  
 
36. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 
decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art46i


 

 

contratação, devendo-se manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização 
administrativa, civil e criminal. 
 

36.1. A contratada declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados 
e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com 
o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo contratante. 

36.2. A contratada fica obrigada a comunicar ao município de Major Sales, em até 2 (dois) 
dias do conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 
forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no 
art. 48 da Lei nº 13.709/2018. 

36.3. A contratada cooperará com a contratante no cumprimento das obrigações referentes 
ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei nº 13.709/2018. 

36.4. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste 
Termo de Referência e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da da 
Lei nº 13.709/2018. 

DO FORO COMPETENTE 
 

37. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal, não podendo ser invocadas tais informações para suportar recursos 

ou servidor como prova, a que título for. 

 

38. Fica eleito do Foro da Comarca da Cidade de Luís Gomes/RN, com renúncia dos demais 

por mais privilegiado que sejam, para dirimir as questões decorrentes da execução deste 

Contrato, depois de esgotadas todas as vias administrativas, na forma do art. 92, §1º, da Lei 

nº 14.133/2021. 
 

Atenciosamente, 
 

Major Sales/RN, 08 de maio de 2026. 
 
 

 
Francisca Ildeglase da Silva 

Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES 
HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, COM 
RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 996243/2025 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1106307-48/2025 – MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONSIGNADOS NA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2026. 

 
 
 
 
 
 

ITENS DOCUMENTOS EM ANEXO 
 

33.1.1 QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 1/1 

33.1.2 PO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1/15 

33.1.3 PLANILHA AGRUPADORES DE VENTIOS 1/1 

33.1.4 PLQ – PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 1/8 

33.1.5 CRONOGRAMA PREVISTO PLE 1/1 

33.1.6 CFF – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 1-/1 

33.1.7 QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMANTO 1/1 

33.1.8 MEMÓRIA DE CÁLCULO 1/5 

33.1.9 COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 1/31 

33.1.10 MEMORIAL DESCITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1/27 

33.1.11 FICHA TÉCNICA – RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 1/8 

33.1.12 
PREMISSAS QUE SUBSIDIARAM A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA UNIDADE 
HABITACIONAL DO FNHIS SUB-50 1/11 

33.1.13 PROJETO ARQUITETÔNICO 1/1 

33.1.14 IMAGENS DE SATÉLITE 01/02 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1/5 

33.1.15 PLANTAS 1/1 

33.1.16 PROJETO ESTRUTURAL 1/3 

33.1.17 PROJETO ELÉTRICO 1/1 

33.1.18 PROJETO HIDRÁULICO 1/1 

33.1.19 PROJETO SANITÁRIO 1/1 

33.1.20 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA PRELIMINAR REMOTA 1/4 

33.1.21 ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS, ETC... 
 

Major Sales/RN, 08 de maio de 2026. 

 
 

Francisca Ildeglase da Silva 
Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAJOR SALES/RN E DE OUTRO LADO A EMPRESA DO 
RAMO:................, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARAM. 

 
 

 
 

A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o nº 01.612.383/0001-11, com sede na 
Rua Nilza Fernandes, nº 640, neste ato representada pela Sra. MARIA ELCE MAFALDO DE 
PAIVA FERNANDES, brasileira, casada, professora, inscrita no Cadastro de Pessoa Física 
do Ministério da Fazenda sob o nº 779.456.894-34, portadora da Cédula de Identidade nº 
861.626 – SSP/RN, residente e domiciliado na Travessa Maria de Lourdes Gonçalves, nº 32, 
CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, doravante denominada contratante e de 
outro lado à empresa do ramo: ..............., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº ................, Inscrição Estadual nº ........................, com sede na .............., Cidade de 
..............., Estado da .................., representada pelo Sr. ....................., sócio -administrador, 
brasileiro, casado, portador do CPF nº .................................., Carteira de Identidade nº ............., 
residente e domiciliado na Rua ..............., CEP: .................., Cidade de .............., Estado da .................., 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Processo Administrativo nº 
2026.05.14.02.018, Edital da Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 e a proposta da 
adjuducatária, sob a forma de execução indireta, regime de execução de empreitada 
por preço global, sujeitando-se Contratante e Contratada às normas disciplinares da 
Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, demais legislações pertinentes em vigor e 
pelas seguintes cláusulas contratuais, a que mutuamente se obrigam:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
1. O presente instrumento contratual tem por objeto: A contratação de empresa 
especializada para execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na 
área urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso 
nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, de acordo com o 



 

 

Projeto Básico, Edital de convocação e seus elementos constitutivos, referente a 
Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 e proposta da licitante adjudicatária, 
consoante as disposições da legislação vigente. 

ITENS DESCRIÇÃO DAS OBRA/SERVIÇOS UND QTD Vr. UNIT. 
Vr. 

TOTA
L 

 

 1.  CONSTRUÇÃO DE 20 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 2,4   

1.1.0.0.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 2,4   

1.2. SERVIÇOS INICIAIS     

1.2.0.0.1. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

M² 8   

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3.0.0.1. 
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. REF.: 
ORSE/SE-09/2025 

M2 1.400,40   

1.4. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 
1.4.1. SAPATA 

 
1.4.1.0.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

 
M3 

 
174,80   

1.4.1.0.2. 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2 93,60   

1.4.1.0.3. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 93,60   

 
1.4.1.0.4. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 
M2 

 
291,20   

1.4.1.0.5. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 1.014,00   

 
1.4.1.0.6. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

 
KG 

 
534,00   

1.4.1.0.7. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 256,00   

1.4.1.0.8. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 28,20   

1.4.1.0.9. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 141,80   

1.4.2. BALDRAMES 

 
1.4.2.0.1. 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024 

 
M3 

 
109,20   

1.4.2.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 136,60   

 
1.4.2.0.3. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 
M2 

 
571,60   

1.4.2.0.4. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 1.608,00   

 
1.4.2.0.5. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

 
KG 

 
154,00   

1.4.2.0.6. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 780,00   

 
1.4.2.0.7. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

 
M3 

 
38,20   

1.4.2.0.8. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 64,20   

1.4.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 



 

 

 
1.4.3.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
679,00   

 
1.4.3.0.2. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023 

 
M2 

 
679,00   

1.4.3.0.3. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 679,00   

1.5. SUPRAESTRUTURA 

 
1.5.0.0.1. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M2 

 
287,80 

  

 
1.5.0.0.2. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

 
M2 

 
410,80   

 
1.5.0.0.3. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

 
M2 

 
82,60   

 
1.5.0.0.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
1.408,00   

 
1.5.0.0.5. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
300,00   

 
1.5.0.0.6. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
1.306,00   

 
1.5.0.0.7. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
1.712,00   

 
1.5.0.0.8. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+4). AF_08/2025 

 
M2 

 
115,40 

  

1.5.0.0.9. 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 

M3 25,60   

 
1.5.0.0.10. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 

 
M3 

 
35,60   

1.6. PAREDES E PAINÉIS 
1.6.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS 

 
1.6.1.0.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M2 

 
1.730,00   

1.6.1.0.2. 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024 

M 324,00   

1.6.1.0.3. 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024 

M 184,00   

1.6.2. ESQUADRIAS METÁLICAS 

 
1.6.2.0.1. 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
67,20   

 

 
1.6.2.0.2. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 
CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

 

 
M2 

 

 
52,00 

  

 

 
1.6.2.0.3. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 
VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

 

 
M2 

 

 
56,00 

  



 

 

 
 
1.6.2.0.4. 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 
3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

 
 

M2 

 
 

9,60 
  

1.6.2.0.5. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M 432,00   

1.6.2.0.6. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 864,00   
1.6.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS 

 
 
1.6.3.0.1. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
 

UN 

 
 

60,00 
  

1.7. COBERTURA E PROTEÇÕES 

 
1.7.0.0.1. 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M2 

 
1.469,80   

1.7.0.0.2. 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M2 1.469,80   

1.7.0.0.3. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 2.076,00   

1.7.0.0.4. AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. 
AF_07/2019 

UN 10.520,00   

 
1.7.0.0.5. 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
213,00   

 
1.7.0.0.6. 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
UN 

 
80,00   

1.8. REVESTIMENTOS 
1.8.1. REVESTIMENTOS INTERNOS 

 
1.8.1.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

 
M2 

 
2.731,60   

 
1.8.1.0.2. 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
M2 

 
88,80 

  

 
1.8.1.0.3. 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

 
M2 

 
479,40 

  

 
1.8.1.0.4. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
M2 

 
1.601,00 

  

 
1.8.1.0.5. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
M2 

 
651,20   

 
1.8.1.0.6. 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 

 
M2 

 
88,80   

1.8.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 
1.8.2.0.1. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
393,00   

 
1.8.2.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
86,40   

1.8.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS 

 
1.8.3.0.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
M2 

 
607,00 

  



 

 

 
1.8.3.0.2. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
M2 

 
609,00 

  

 
1.8.3.0.3. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
609,00 

  

 
1.8.3.0.4. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
607,00 

  

1.8.4. FORROS 

 
1.8.4.0.1. 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 
M2 

 
718,00   

1.9. PINTURA 
1.9.1. PINTURAS INTERNAS 

1.9.1.0.1. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 2.252,20   

1.9.1.0.2. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 88,80   

1.9.1.0.3. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 88,80   

1.9.1.0.4. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 2.252,20   

1.9.2. PINTURAS EXTERNAS 

1.9.2.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

M2 1.216,00   

1.9.2.0.2. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 1.216,00   

1.9.3. PINTURA ESQUADRIAS 

1.9.3.0.1. 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

M2 299,20   

1.9.3.0.2. PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021 

M2 299,20   

1.9.3.0.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 299,20   

1.10. PAVIMENTAÇÕES 
1.10.1. CERÂMICA 

 
1.10.1.0.1. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021 

 
M2 

 
1.077,40   

 
1.10.1.0.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024 

 
M3 

 
107,80   

1.10.1.0.3. 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021 

M2 1.077,40   

1.10.1.0.4. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2 1.077,40   

 
1.10.1.0.5. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 
M2 

 
302,60 

  

 
1.10.1.0.6. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 
M2 

 
646,80 

  

 
1.10.1.0.7. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
336,00   

 
1.10.1.0.8. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
382,00   

 
1.10.1.0.9. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
231,20   

1.10.2. CIMENTADOS 



 

 

 
1.10.2.0.1. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021 

 
M2 

 
323,00   

 
1.10.2.0.2. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
M3 

 
22,60   

1.10.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

1.10.3.0.1. 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

M 50,40   

1.10.3.0.2. 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 

M 745,00   

1.10.3.0.3. 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 130,00   

1.11. INSTALAÇÕES 
1.11.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 
1.11.1.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

1.11.1.1.1. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 40,00   

1.11.1.1.2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 20,00   

1.11.1.1.3. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 20,00   

1.11.1.1.4. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 20,00   

1.11.1.1.5. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40,00   

 
1.11.1.1.6. 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

 
UN 

 
20,00   

1.11.1.1.7. 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 
SINAPI/RN-101873 

UN 20,00   

1.11.1.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 

1.11.1.2.1. 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 140,00   

1.11.1.2.2. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 100,00   

1.11.1.2.3. 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 20,00   

1.11.1.2.4. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 200,00   

1.11.1.2.5. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 120,00   

1.11.1.2.6. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 20,00   

 
1.11.1.2.7. 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
UN 

 
20,00   

1.11.1.2.8. 
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 20,00   

1.11.1.2.9. 
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

UN 40,00   

1.11.1.2.10. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 240,00   

 
1.11.1.2.11. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
UN 

 
260,00   

1.11.1.2.12. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 40,00   

1.11.1.2.13. 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 140,00   

1.11.1.3. FIOS E CABOS 



 

 

 
1.11.1.3.1. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
1.958,00   

 
1.11.1.3.2. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
5.176,00   

 
1.11.1.3.3. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
496,00   

 
1.11.1.3.4. 

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

 
M 

 
518,00   

 
1.11.1.3.5. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 
M 

 
166,00   

 
1.11.1.3.6. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
894,00   

 
1.11.1.3.7. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
1.166,00   

 
1.11.1.3.8. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
441,20   

1.11.1.3.9. 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023 

M 1.166,00   

1.11.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 
1.11.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 
1.11.2.1.1. 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
140,00   

 
1.11.2.1.2. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
160,00   

1.11.2.1.3. 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 80,00   

 
1.11.2.1.4. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
160,00   

1.11.2.1.5. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 102,00   

1.11.2.1.6. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 174,00   

 
1.11.2.1.7. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 
ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 
0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 
1/2") 

 
UN 

 
20,00   

1.11.2.2. REGISTROS 

 
1.11.2.2.1. 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.2.2.2. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
UN 

 
60,00   

1.11.2.2.3. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 40,00   

1.11.2.2.4. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 80,00   

1.11.2.3. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 

 
1.11.2.3.1. 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

 
UN 

 
20,00 

  

 
1.11.2.3.2. 

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

 
UN 

 
20,00   



 

 

1.11.2.3.3. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 20,00   

 
1.11.2.3.4. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
M 

 
135,00   

1.11.2.3.5. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 60,00   

 
1.11.2.3.6. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
40,00   

 
1.11.2.3.7. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
20,00   

1.11.2.4. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 

1.11.2.4.1. 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 20,00   

1.11.2.4.2. FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 

UN 20,00   

1.11.2.4.3. FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 

UN 40,00   

 
1.11.2.4.4. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.2.4.5. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

 
UN 

 
40,00   

1.11.2.4.6. 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 20,00   

 
1.11.2.4.7. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
160,00   

 
1.11.2.4.8. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
80,00   

 
1.11.2.4.9. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.2.4.10. 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
40,00   

 
1.11.2.4.11. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
60,00   

 
1.11.2.4.12. 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.2.4.13. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
M 

 
88,00   

 
1.11.2.4.14. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
M 

 
211,00   

1.11.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL 
1.11.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 
1.11.3.1.1. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
60,00   

 
1.11.3.1.2. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
40,00   

 
1.11.3.1.3. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
40,00   

 
1.11.3.1.4. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
180,00   



 

 

 
1.11.3.1.5. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.1.6. 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.1.7. 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00 

  

 
1.11.3.1.8. 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.1.9. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
67,00   

 
1.11.3.1.10. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
204,20   

 
1.11.3.1.11. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
M 

 
80,00   

 
1.11.3.1.12. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
676,00   

1.11.3.2. ACESSÓRIOS/CAIXAS 

 
1.11.3.2.1. 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

 
UN 

 
100,00   

 
1.11.3.2.2. 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.2.3. 

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.2.4. 

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.2.5. 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.2.6. 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

 
UN 

 
20,00   

 
1.11.3.2.7. 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

 
UN 

 
20,00   

1.11.3.3. APARELHOS, METAIS E BANCADAS 

 
1.11.3.3.1. 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
20,00   

 
 
1.11.3.3.2. 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
 

UN 

 
 

20,00 
  

 
 
1.11.3.3.3. 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
 

UN 

 
 

20,00 
  

 
1.11.3.3.4. 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
20,00 

  

1.11.3.3.5. 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00   



 

 

1.11.3.3.6. 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00   

1.12. COMPLEMENTAÇÕES 

1.12.0.0.1. LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM 
LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 

UN 20,00   

1.12.0.0.2. LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). 
F_04/2019 

M2 14,40   

1.12.0.0.3. 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019 

M2 323,00   

1.12.0.0.4. 
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 

M2 718,00   

1.12.0.0.5. 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 

M2 235,20   

1.12.0.0.6. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 

M2 949,20   

1.12.0.0.7. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 201,60   

1.12.0.0.8. 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 
UTILIZANDO ETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019 

M2 479,40   

1.12.0.0.9. LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 

UN 40,00   

1.13. ACESSIBILIDADE 

 
1.13.0.0.1. 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
6,00   

1.13.0.0.2. 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00   

2. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS 
2.1. SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.0.0.1. 
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024. REF.: SINAPI/RN-
105137 

M 271,15   

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 

 
2.2.0.0.1. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

 
M2 

 
2.095,71   

2.3. DRENAGEM 

2.3.0.0.1. 
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. REF.: ORSE/SE-09/2025 

M 549,16   

2.4. PAVIMENTAÇÃO 

 
2.4.0.0.1. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA 
CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM PLACAVIBRATÓRIA, 
EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. R_05/2021. REF.: CAERN-
07/2025 

 
M2 

 
2.095,71 

  

2.4.0.0.2. COLCHÃO DE AREIA. REF.: ORSE/SE-09/2025 M3 238,91   

2.5. PASSEIOS 

2.5.0.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 
AF_09/2021 

M3 27,53   

2.5.0.0.2. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 27,53   

2.5.0.0.3. 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3 233,89   

2.5.0.0.4. 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8). SEINFRA/CE-
028 

M3 64,24   

 
2.5.0.0.5. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
M3 

 
38,90   

 
2.5.0.0.6. 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: 
ORSE/SE-09/2025 

 
M2 

 
119,13   

2.6. ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

 
2.6.0.0.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
M3 

 
5,17   

2.6.0.0.2. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2 86,40   



 

 

 
2.6.0.0.3. 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: 
ORSE/SE-09/2025 

 
M2 

 
12,60   

2.7. DIVERSOS 

2.7.0.0.1. 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

M 549,16   

2.7.0.0.2. 
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE LOGRADOUROS. REF.: ORSE/SE-09/2025 

UN 4,00   

2.7.0.0.3. 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM 
ACO GALVANIZADO. REF.: SEINFRA/CE-028 

M2 0,40   

2.7.0.0.4. 
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). 
REF.: ORSE/SE-09/2025 

M2 2.095,71   

 

TOTAL.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....R$  

 

CLÁSULA SEGUNDA: 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

2. O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Concorrência 
Eletrônica nº 2026.05.14.009 - Processo Administrativo n.º 2026.05.14.02.018, realizada 
com supedâneo na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, na Instrução Normativa nº 
73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, no Decreto 
Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta no âmbito do município 
a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMMS 002/2023, 003/2023, 005/2023 
e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, naLei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, instruções, Resolução 028/2020, do TCE/RN e demais legislação 
pertinente. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS 

 

3. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, o 
Projeto Básico, o instrumento convocatório, com todos seus anexos e a proposta final 
vencedora da licitante contratada, datada de ............................, cujo inteiro teor e forma as 
partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento. 
 

Parágrafo Único - A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarão ser 
aplicáveis todas as atas de reuniões que resultem em termos aditivos que vierem a ser 
realizados e que importem em alteração de condições contratuais, desde que assinados 
pelos representantes credenciados das partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4. As despesas com a execução das obras de que trata o objeto desta licitação, serão 
custeadas com recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de 
Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei 
Orçamentária Anual - exercício de 2026, Atividade: 02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE 
HABITACIONAL PE CARENT – DESPESA 372 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - 
FONTE Nº 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS; 
02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT – DESPESA 373 - ELEMENTO DE 



 

 

DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.018.16.244.08.1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI – 
DESPESA 967 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - 

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO, ETC..., consoante 
as disposições da Lei Municipal Nº 600/2025. 
  

CLÁUSULA QUINTA: 
DO VALOR DO CONTRATO 

 

5. O valor do presente contrato é de R$ 000.000,00 (0000000000000 00000000000000 
0000000000000 000000000000000 000000000000). 
 
Parágrafo Primeiro - O valor acordado nesta cláusula é considerado completo e deve 
compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorram do 
cumprimento pleno e integral do objeto deste edital e seus anexos tais como, e sem se 
limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com 
deslocamentos, seguro, seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, 
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de 
administração, tributos e impostos incidentes e outros encargos não explicitamente 
citados e tudo o mais que possa influir no custo do objeto contratado, conforme 
preceitua o edital que norteou o presente contrato. 
 
Parágrafo Segundo - O valor acima descrito será distribuído na forma dos pagamentos 
devidos ao contratado e dependerão dos serviços prestados, conforme critérios de 
medição e pagamento constantes do projeto básico. 
 

CLÁUSULA SEXTA: 
DA VIGENCIA DO CONTRATO 

 
6. O contrato proveniente desta licitação terá vigência de 18 (dezoito) meses, contados 
da assinatura do contrato, respeitadas as regras do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.  
 
Parágrafo Primeiro – O contrato será aperfeiçoado após publicação do seu extrato no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Oficial da União, através do site 
www.in.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site 
www.femurn.org.br e no Diário Oficial do Município de Major Sales/RN, site 
www.majorsales.rn.gov.br, além de divulgado no site Oficial da Prefeitura Municipal de 
Major Sales, no endereço eletrônico www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN, em cumprimento às disposições do art. 94, da Lei nº 
14.133/2021 
 

Parágrafo Segundo - O contrato considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo 
estabelecido no caput ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais 
pelas partes, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 
 

7. O presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, se ocorrer hipótese 

http://www.in.gov.br/
http://www.majorsales.rn.gov.br/
http://www.luisgomes.rn.gov.br/


 

 

prevista na legislação, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja interesse 
da administração de Major Sales e da contratada, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 

Parágrafo Primeiro - A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social de Major Sales, através do setor de Engenharia e 
Arquitetura pertinente ao objeto do contrato, até 30 (trinta) dias antes do término do 
prazo contratual, acompanhada de novo cronograma físico-financeiro adaptado às 
novas condições. 

 
Parágrafo Segundo - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas 
justificativas, de acordo com o 124, II, “a” da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 

CLÁUSULA OITAVA: 
DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 

 
 

8. Os preços ora contratados, serão fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento a que a proposta se referir, exceto na ocorrência de fato que 
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 124, da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021. 
 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos 
do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação documental e 
requerimento expresso do contratado. 
 
Parágrafo Segundo - O valor do contrato poderá ser corrigido anualmente mediante 
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da 
data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC ou outro que 
vier a substituí-lo. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei, 
com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 
 
 

I1 – Io 
R = ----------- x V 

Io 

Onde:  
R = Valor de reajustamento  
I1 = Índice referente ao mês da medição.  
Io = Índice referente ao mês da apresentação da proposta  
V = Valor dos serviços realizados a preços iniciais 

 
Parágrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 
um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
Parágrafo Quarto - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 
definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
Parágrafo Quinto - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 
obrigatoriamente, o definitivo. 
 



 

 

Parágrafo Sexto - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
Parágrafo Setimo - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por 
meio de termo aditivo. Em ambos casos, o reajuste será realizado por apostilamento. 
 

Parágrafo Oitavo - A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não podendo ser 
utilizada para favorecer a empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017 – Plenário.      
 

Parágrafo Nono - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras ou 
serviços, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado. 

Parágrafo Decimo - Os preços contratuais não serão reajustáveis em caso de atrasos 
injustificados por parte da licitante contratada, que influenciem no prazo contratual 
dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA: 
CONDIÇÕES/PRAZO DE PAGAMENTO E RETENÇÕES 

 
9. A licitante contratada deverá apresentar a documentação de cobrança 
obrigatoriamente, no protocolo da Secretaria Municipal da Administração, em 03 (três) 
vias, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota 
fiscal, anexando o boletim de medição e comprovantes de recolhimentos de suas 
obrigações tributárias e sociais, observadas as exigências da legislação tributária. 
 

Parágrafo Primeiro - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela 
licitante contratada serão medidos parcial e mensalmente pela Prefeitura Municipal 
de Major Sales e lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão 
assinados pelo responsável técnico da licitante contratada, e atestado pela fiscalização. 
 
Parágrafo Segundo - As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos 
serão efetuados, de acordo com as medições e a liberação dos recursos pelo município, 
mediante crédito em conta vinculada a licitante contratada, art. 142, da Lei nº 
14.133/2021, vedada a hipótese de desconto ou cobrança de títulos em estabelecimentos 
financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN. 
 
Parágrafo Terceiro - Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados 
através das medições mensais dos serviços efetivamente executados no período, 
conforme o cronograma físico-financeiro, e com base nos preços unitários constantes 
do contrato e devidamente certificados, de acordo a liberação dos recursos pelo 
município de Major Sales/RN. 

 
Parágrafo Quarta - A não apresentação, por parte da licitante contratada, da 



 

 

documentação de cobrança, com todos os documentos exigidos, no prazo mínimo de 10 
(dez) dias consecutivos, anteriores a data do vencimento, isenta a Prefeitura Municipal 
de Major Sales de qualquer obrigação referente a juros e multas, pelo período de atraso. 
 
Parágrafo Quinto - O pagamento de qualquer parcela poderá, a critério da Prefeitura 
Municipal de Major Sales, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as 
referidas parcelas estiverem em atraso por culpa da licitante contratada. 

 
Parágrafo Sexto - Se a Prefeitura Municipal de Major Sales, a seu critério, optar por 
liberar uma parcela deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o 
pagamento de qualquer parcela seguinte não poderá ser liberado, enquanto 
persistirem atrasos não justificados, independentes de outras sanções previstas na 
minuta do contrato anexo a este edital, a ser firmado com a licitante vencedora. 

 
Parágrafo Sétimo - Na existência de erros, a Prefeitura Municipal de Major Sales 
devolverá a fatura, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data da entrega, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua 
reapresentação. 

 
Parágrafo Oitavo - A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas 
as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante 
vencedora.  

 
Parágrafo Nono - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), com prazo de validade vigente, bem como da 
comprovação do recolhimento do ISS referente aos serviços no município onde o 
mesmo está sendo executado, mediante apresentação da guia de recolhimento 
original, relativa ao mês imediatamente anterior, além de todas as Certidões que 
comprove a regularidade fiscal da empresa sob pena de retenção, até a regularidade. 

 
Parágrafo Décimo - O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação 
por parte da licitante contratada de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade 
Técnica – ART, efetuada no CREA-RN, bem como, fornecer o Alvará de Construção 
Municipal de Major Sales, se for o caso, além da apresentação do Certificado de 
Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI). 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - O pagamento da medição final ficará condicionado à 
aceitação dos serviços pela Prefeitura Municipal de Major Sales/Fiscalização do Órgão 
concedente, mediante apresentação de laudo de aceitação emitido por uma comissão 
integrada por representantes da Prefeitura Municipal de Major Sales, bem como à 
apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação perante o 
Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
correspondente aos serviços objeto desta licitação. 

 
Parágrafo Décimo Segundo – Quando for o caso a contratante fará retenção do 
recolhimento da alíquota de 5,5% (cinco vírgula cinco) por cento sobre o valor 
correspondente ao pagamento/fatura a título de INSS, 2.5% (dois vírgula cinco) por 



 

 

cento sobre o valor correspondente ao pagamento/fatura a título de ISS, sendo a 
primeira recolhida ao Instituto de Seguridade Social - INSS e a Segunda a conta de 
tributos da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro – As demais condições relativas à liquidação da despesa e 
aos pagamentos encontram-se definidas no Instrumento Convocatório, em seu item 27 
e seguintes, e no Projeto Básico, item 26 e seguintes, documentos que fundamentam o 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
DAS RETENÇÕES 

 
10. A Prefeitura Municipal de Major Sales, além da retenção prevista no Parágrafo 
Décimo Segundo da Cláusula Nona acima, efetuará todas as demais retenções que 
forem de sua competência. A contratada deverá apresentar os comprovantes de 
pagamento dos recolhimentos devidos, conforme a legislação aplicável, como condição 
para o recebimento de sua fatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 
11. O prazo de execução da obra obedecerá ao Cronograma Físico-Financeiro constante 
do Anexo “II”, subitem  33.1.7 do Projeto Básico, compreendendo 12 (doze) meses corridos, 
contados a partir do décimo dia após a assinatura da Ordem de Serviço pela gestora do 
Município de Major Sales. Decorrido esse prazo, caso o serviço não esteja concluído, a 
contratada ficará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Contrato. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
DAS PENALIDADES 

 
 

12. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos pelo não cumprimento dos 
compromissos acordados, a Prefeitura Municipal de Major Sales aplicará, isolada ou 
cumulativamente, observado a gravidade da falta, as seguintes sanções: 
 

12.1. À CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do contrato, resultante da 
licitação adotada ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 
licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas: 

 

12.1.1.  Advertência, consoante as disposições do art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021; 
 

12.1.2. Multas por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão 
representadas por percentuais do valor da etapa em atraso, não excedendo o 
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mediante aplicação da 
seguinte fórmula: 

 



 

 

M = 0,1 x A x F, onde: 
M = percentual representativo da multa; 
A = Atraso em dias corridos; 
F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento). 

 
12.1.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a que a 
contratada tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de 
crédito, pagá-las no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data de 
entrega da notificação; 
 
12.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Major Sales, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo Primeiro - São considerados motivos de caso fortuito ou de força maior, para 
isenção das multas devidas pela licitante contratada, pelo não cumprimento de prazos 
estipulados no contrato, à ocorrência de fatos, cujos efeitos não seria possível evitar ou 
impedir, na forma estabelecida no Código Civil vigente, os quais somente serão válidos, 
quando vinculados diretamente ao objeto do contrato, desde que alegados pela 
licitante contratada, devidamente comprovados e aceitos expressamente pela 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

 
Parágrafo Segundo - Os casos fortuitos ou motivos de força maior devem ser 
devidamente comunicados e comprovados por escrito a Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de sua 
ocorrência. A não comunicação desses motivos no prazo acima importará na aplicação 
da penalidade, com perda do direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o 
aviso. 
 
12.2.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme 
preceitua o art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa, na forma do art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, inteligência do art. 157, da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
12.2.2.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente, de acordo com o disposto no art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 

12.2.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
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contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 
no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar. 
 
12.2.4. Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes agravantes, na forma 
do art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021: 
 
a) A natureza e a gravidade da infração cometida; b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; d) os danos que dela provierem para o 
Contratante e e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 
12.2.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei, na forma prevista no art. 159, da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
12.2.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 
ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 
defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, segundo o art. 160, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
 12.2.7. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 
âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
12.2.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 
14.133/21. 
 
12.2.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 
multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  
 
12.2.10. Aplicam-se, ainda, no que couber, as sanções administrativas previstas no item 
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30 e seguintes do Projeto Básico, bem como no item 35 e seguintes do Instrumento 
Convocatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
DA RECISÃO CONTRATUAL 

 
12. O presente contrato poderá ser extinto de pleno direito pelos motivos previstos nos 
artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como no item 14.11 do 
Projeto Básico, devendo o requerimento ser formalmente motivado nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13. A contratada é responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir 
sobre os serviços relacionados neste contrato. 
 
13.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de 
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir 
dispostas: 
 
13.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. 
 
13.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade. 
 
13.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II); 

 
13.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
 
13.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
13.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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13.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis.  
 
13.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
13.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 
ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas – CNDT;  
 
13.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante; 
 
13.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
13.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
 
13.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 
 
13.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 
13.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
13.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere. 
 
13.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
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exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 
 
13.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 
13.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 
13.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 
vagas (art. 116, parágrafo único); 
 
13.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
 
13.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 
2021; 
 
13.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante; 
 
13.24. Manter pessoal qualificado e disponível na quantidade necessária para a 
execução dos serviços para observância e atendimento do cronograma de execução. 
 
13.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá ou por outro meio conveniente. 
 
13.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 
13.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional. 
 
13.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito nas especificações do objeto. 
 
13.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante. 
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13.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função. 
 
13.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
execução dos serviços. 
 
13.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 
 
13.33. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, 
Licença Ambiental de Operação etc.). 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, 
imediatamente e por escrito, a Prefeitura Municipal de Major Sales, tão logo sejam do 
seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os 
quais possam ter reflexos financeiros sobre este contrato. 

 
Parágrafo Segundo - A mão de obra empregada pela contratada, na execução dos 
serviços, objeto deste contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a 
Prefeitura Municipal de Major Sales, descabendo, portanto, imputação de qualquer 
obrigação social a este, observando-se o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133/2021. 
 
Parágrafo Terceiro - A contratada se obriga a recolher todos os encargos sociais e 
tributos de acordo com o que estabelece a legislação vigente e apresentar 
mensalmente a Prefeitura Municipal de Major Sales, cópias autenticadas das guias de 
recolhimento, sob pena de retenção de pagamento. 

 
Parágrafo Quarto - Comprovar perante a Prefeitura Municipal de Major Sales, até o 20º 
(vigésimo) dia útil de cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais (ISS, 
FGTS, INSS), referentes ao mês imediatamente anterior, de acordo com o que estabelece 
a legislação em vigor, mediante a apresentação dos originais das guias de 
recolhimento. 

 
a) Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado para a 
execução dos serviços. 
 
b) Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, as 
faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua 
liberação. 
 

Parágrafo Quinto - Dentro do prazo de prescrição estabelecido pela lei civil ou 
administrativa, a contratada deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as 
reclamações e/ou ações jurídicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito 



 

 

de propriedade de terceiros, resultantes da execução dos serviços. 
 

Parágrafo Sexto - Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham 
a vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as 
informações técnicas que venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal de Major 
Sales, sobre o objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Oitavo - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ausência de fiscalização 
ou de acompanhamento pelo órgão interessado, na forma do art. 120, da Lei nº 
14.133/2021 e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Nono – Manter permanentemente no escritório da contratado livro de 
ocorrência, autenticado pela Prefeitura Municipal de Major Sales, no qual a fiscalização 
e a contratada anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo 
ser entregue a Prefeitura Municipal de Major Sales, quando da medição final e entrega 
da obra. 

 
Parágrafo Décimo - Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, 
em qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - A contratada deverá garantir os serviços executados e os 
materiais fornecidos, pelo prazo mínimo estabelecido pela legislação civil e 
administrativa em vigor. 
 
Parágrafo Décimo Segundo – A contratada deverá, ainda, observar, no que couber, as 
disposições estabelecidas nos itens 17 e seguintes do Projeto Básico, bem como nos 
itens 30 e seguintes do Instrumento Convocatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
15. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a empresa 
contratada, efetuando o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente 
realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato, obedecidas as regras do 
art. 141, da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, que tratam da ordem 
cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito da administração 
pública, além de: 

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 

15.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo II da 
Concorrencia Eletrônica nº 2026.05.14.009; 

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 
sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 



 

 

adequadas. 

15.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total 
ou em parte, às suas expensas; 

15.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pelo Contratado; 

15.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

15.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 

15.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na Lei e neste Contrato, garantida a 
ampla defesa;  

15.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do município 
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 
Contratado; 

15.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste. 

 15.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, (art. 123, da Lei nº 14.133/2021), a 
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação 
motivada, por igual período.  

15.10.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, art. 123, da Lei nº 
14.133/2021. 

15.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

15.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, consoante as disposições do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato. 

15.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento, 
noticiando a contratada de eventuais imperfeições. 

15.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de 
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segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, 
ou em local por ela designado. 

15.16. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

15.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 
e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

Parágrafo Primeiro - Suprir a contratada de documentos, informações e demais 
elementos que possuir, ligados aos serviços a serem executados, bem como dirimir 
dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 

 
Parágrafo Segundo - Manter entendimentos com a contratada sempre por escrito ou 
mediante anotação em Livro de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados 
pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devam ser confirmados por 
escrito, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do referido 
entendimento. 

 
Parágrafo Terceiro - Comunicar, formalmente, à licitante contratada, em caso de 
devolução de documentos de cobrança, as razões da devolução. 

 
Parágrafo Quarto - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer 
serviço prestado, após sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não 
ficando a Prefeitura Municipal de Major Sales obrigada ou sujeita aos pagamentos que 
porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela contratada. 
 
Parágrafo Décimo Quinto – A contratante deverá, ainda, observar, no que couber, as 
disposições estabelecidas nos itens 16 e seguintes do Projeto Básico, bem como nos 
itens 31 e seguintes do Instrumento Convocatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 

16. Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da integridade física 
e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Major Sales e 
ao público afeto e dos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as normas 
regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais. 
 

Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Major Sales, poderá a seu critério 
determinar a paralisação dos serviços, suspender pagamentos quando julgar que as 
condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo 
observadas pela contratada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este 
procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos pela contratada. 

 
Parágrafo Segundo - A contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos 
decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente 



 

 

à época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

Parágrafo Terceiro - Pelo não atendimento aos procedimentos referentes às Condições 
de Segurança e Medicina do Trabalho pela contratada, no prazo previsto, a Prefeitura 
Municipal de Major Sales poderá suspender os pagamentos a que fizer jus a contratada, 
podendo, ainda, caso o problema não seja solucionado no prazo determinado pela 
Prefeitura Municipal de Major Sales, rescindir o presente contrato, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 
 
Parágrafo Quarto – A contratada deverá observar, ainda, as disposições do item 12.8 do 
Projeto Básico, bem como dos itens 32.1 e seguintes do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A Prefeitura Municipal de Major Sales, por conveniência administrativa ou técnica, 
reserva-se o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, 
cientificando oficialmente à contratada de tal decisão, art. 147, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021. em conformidade com o disposto no item 27 e seguintes do Projeto Básico 
e 33 do instrumento convocatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAS 

 

17. O objeto deste contrato será recebido pelo contratante, após inspeção física de 
qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o 
disposto no art. 140 da Lei Federal 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas neste 
instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no preâmbulo. 
 
18.1. Quando o objeto for concluído, a contratada apresentará comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização do contratante, a qual competirá, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 
 
18.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 
 
18.2.1. Após a inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de 
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 

 
18.2.2. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao 
contratante não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 



 

 

 
18.3. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 120 (Cento e Vinte) dias 
úteis após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas 
todas as exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de 
Recebimento Provisório. 

 
18.4. A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação 
para o recebimento definitivo de objeto: 

 
18.4.1. Alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" 
emitido pelo Município; 
 
18.4.2. Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as 
built”); 

 
18.4.3. Manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e 
sistemas instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas 
incorporados à obra por força deste contrato; 

 
18.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da 
contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo 
contratante, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
18.6. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas 
intermediárias não afastam a responsabilidade técnica ou civil da contratada, que 
permanece regida pela legislação pertinente. 
 
18.7. Por ocasião do recebimento das obras executadas, a Comissão de Recebimento 
deverá observar, ainda, no que couber, as disposições do item 15 e seguintes do Projeto 
Básico, bem como do item 29.1 e seguintes do Instrumento Convocatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18. Conforme dispõe o art. 93, da Lei nº 14.133/2021, todos os direitos autorais relativos a 
estudos e projetos, desenvolvidos pela contratada para execução do objeto contratual, 
serão cedidos a Prefeitura Municipal de Major Sales, podendo este reutilizá-los 
gratuitamente em outros empreendimentos de sua responsabilidade. 
 
Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Major Sales não se responsabilizará, em 
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de 
tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados por parte da 
contratada, na forma do art. 121, da Lei nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Segundo - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 
extintos, após a data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja 



 

 

base de cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual 
medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos 
de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos 
preços contratados. 

 
Parágrafo Terceiro - Durante a vigência deste contrato, caso a Prefeitura Municipal de 
Major Sales venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a 
contratada, para que esta possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à 
isenção. 

 
Parágrafo Quarto - Em caso de nulidade pertinente aos procedimentos desta licitação, 
obedecer-se-á ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Quinto - A contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de 
se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos 
apresentados pela licitante, poderá a Prefeitura Municipal de Major Sales, a qualquer 
tempo, desclassificá-la ou rescindir o contrato subscrito. 

 
Parágrafo Sexto - O edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, 
farão parte integrante do instrumento contratual, independentemente de sua 
transcrição. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
DOS CASOS OMISSOS 

 
19. Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante, observando estritamente as 
normas jurídicas e administrativas aplicáveis, bem como os princípios gerais do 
direito, dentro dos limites de suas atribuições. A atuação do contratante deve seguir as 
disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em especial o art. 92, III, aplicando-se 
subsidiariamente, quando cabível, as normas da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor, de forma a assegurar a legalidade, a transparência e a proteção dos 
interesses envolvidos na execução do contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
DO FORO COMPETENTE 

 
20. Fica eleito do Foro da Comarca da Cidade de Luís Gomes/RN, com renúncia dos 
demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir as questões decorrentes da 
execução deste Contrato, depois de esgotadas todas as vias administrativas, na forma 
do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, 
para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

Major Sales/RN, ...... de .............. de 2026. 
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MINUTA DO EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.14.009 

 

 

 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN 
CONTRATADA:     ................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

DO OBJETIVO: Execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área 
urbana do município de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Compromisso nº 
996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-48/2025 – Ministério das Cidades, 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, de acordo com o Edital 
de convocação e seus elementos constitutivos e proposta da empresa vencedora, 
consoante as disposições da legislação vigente. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na 
modalidade Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 - Processo Administrativo n.º 
2026.05.14.02.018, realizada com supedâneo na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 
na Instrução Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua 
atua redação, no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta 
no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMMS 
002/2023, 003/2023, 005/2023 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, Resolução 028/2020, do 
TCE/RN e demais legislação pertinente. 
 
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: É de R$ .......................... (.........................................................), a ser pago 
em parcelas de acordo do a execução dos serviços, mediante apresentação das faturas 
correspondentes. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução das obras de Construção de 
20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, com 
recursos do Termo de Compromisso nº 996243/2025 - Contrato de Repasse nº 1106307-
48/2025 – Ministério das Cidades, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - 
exercício de 2026, Atividade: 02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE HABITACIONAL PE CARENT – 
DESPESA 372 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17010000 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS; 02.018.16.244.08.1.62 - CONSTR DE UNIDADE 
HABITACIONAL PE CARENT – DESPESA 373 - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - 
FONTE Nº 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 
02.018.16.244.08.1.64 - CONSTRUCAO HABITACIONAL E RECUP HABITACI – DESPESA 967 - ELEMENTO DE 
DESPESA Nº 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO, ETC..., consoante as disposições da Lei 
Municipal Nº 600/2025. 
 
DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com os 
dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021/93. 
 
 

DATA DA ASSINATURA - .... de ................. de 2026. 

 
 

 

ASSINANTES:  
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE 
 .......................................................................................................... – CONTRATADA 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

À 
 

 
 
 
 
 
A empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº ..............., com sede na Rua 
..............., nº ........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ................/UF, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a). ..................., brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., inscrito(a) no Cadastro 
de Pessoa Física - CPF sob o nº ............, residente e domiciliado na Rua ................, Nº ......., CEP nº 
..............., Bairro........, Cidade ............/UF, tendo examinado minuciosamente as normas 
específicas do Edital da Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, cujo objeto é a 
execução das obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do 
município de Major Sales/RN, nas quantidades, especificações e demais condições 
gerais descritas no Projeto Básico, Anexo - I e nas disposições fixadas no Edital e seus 
Anexos, declara expressamente que:  
 

1. Se propõe a executar, sob sua integral responsabilidade, as obras de Construção 
de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do município de Major Sales/RN, 
objeto do referido Edital, cujo valor oferto em R$ .................. (.................................................). 
 

2. A quantidade de pessoal que será alocada para execução do contrato decorrente 
desta licitação é de ........... funcionários. 
 

3. Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, 
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. 
 

4. Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os 
componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital, e que conhecemos e aceitamos todos os seus termos, inclusive quanto ao 
pagamento e outros. 
 

5. Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou o reembolso de 



 

 

quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja 
qual for o motivo. 
 

6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a 
sua apresentação. 

 

7. Declaramos para os fins que se fazem necessários, que os serviços serão 
executados no prazo estabelecido no Cronograma Físico Financeiro aprovado 
pela gestão municipal de Major Sales/RN. 

 

8. Declaramos ainda que os serviços terão início logo após a disponibilização da 
autorização de início do empreendimento. 

 

9. Declaramos para os fins que se fazem necessários, que os preços estão 
compatíveis com os praticados no mercado e que a empresa pertence ao ramo 
de atividade.  

 

10. Declaramos, para todos os fins, que a entrga do objeto se dará de acordo com as 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no edital e 
seus anexos. 

 

11. Os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente nº ........., Agência ........., 
Banco................  

 

12. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) ...................... CPF nº ........., 
endereço.............  
 

13. Os contatos poderão ser efetuados através do telefone nº ..................... e do e-mail 
............................ 

 
A validade da proposta é de (no mínimo 60 (sessenta) dias). 

 
 

........................,........de.........................de 2026 
 

 
 

CARIMBO CNPJ: 
________________________________ 

Razão social da licitante 
 (assinatura autorizada da proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
À 

 

 
 
 
 

A empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº ..............., com sede na Rua 
..............., nº ........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ................/UF, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a). ..................., brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., inscrito(a) no Cadastro 
de Pessoa Física - CPF sob o nº ............, residente e domiciliado na Rua ................, Nº ......., CEP 
nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, sob as penas da lei, para todos os fins, na 
qualidade de proponente do Concorrência Eletrônico nº 2026.05.14.009, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, DECLARA QUE: 

1. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 
documento exigido somente para microempresa e empresa de pequeno porte, 
subitem 9.2 do edital; 
 

2. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, além de 
cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório, na forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.3 
do edital; 

 
3. Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na 

Concorrência Eletrõnica nº 2026.05.14.009, da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN 
e que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 
pública, estando ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores, art. 91, 
§4º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.4 do edital; 

 
4. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, art. 68, VI, da Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, subitem 9.5 do edital; 

 
5. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso 



 

 

III do art. 5° da Constituição Federal, modelo do anexo, subitem 9.6 do edital; 
 
6. A proposta foi elaborada de forma independente, consoante as disposições dos 

artigos 337-F e 337-K, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, (Incluído pela 
Lei nº 14.133, de 2021), subitem 9.7 do edital; 

 
7. Não possui em seu quadro societário servidor público ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista com vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do art. 14 da Lei nº 
14.133/2021, subitem 9.8 do edital; 

 
8. Cumpre plenamente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, na forma do art. 93 da Lei n° 8.213/91, 
consoante as disposições do art. 63, IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 
14.12.5.1.1 do edital; 

 
9. Disponibilizará pessoal técnico qualificado, instalações e aparelhamento adequado 

para o perfeito cumprimento do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, art. 67, III, 
da Lei nº 14.133/2021, subitem 14.12.5.1.2 do edital; 

 
10. Assume total responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária 
desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações 
complementares solicitadas pelo Agente de Contratação, art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, subitem 14.12.5.1.3 do edital; 
. 

11. Executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações 
técnicas, normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas emanadas pela 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, além de tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar um controle adequado da qualidade da obra, art. 42, I, da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, subitem 14.12.5.1.4 do edital. 
 

12. Sob pena de desclassificação, que a proposta apresentada compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas, art. 63, §1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 
14.12.5.1.5 do edital; 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, para que surta os seus jurídicos e 
legais efeitos, na forma da legislação vigente. 
 

 

............................................,......... de ...................... de 2026 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL 
ONDE SERÃO SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS OBJETO DO 
CERTAME, ITEM 14.10.2.7, DO EDITAL. 

 

 
 

 
À 

 

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Declaramos, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 
2026.05.14.009 que a empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº 
..............., com sede na Rua ..............., nº ........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ............ ..../UF, neste 
ato representada pelo(a) Sr(a). ..................., brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., 
inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº ............, residente e domiciliado na 
Rua ................, Nº ......., CEP nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, através de seu responsável 
(representante legal ou técnico) Sr. ________________, visitou os locais onde serão 
executadas as obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na área urbana do 
município de Major Sales/RN, tomando conhecimento das condições locais para 
execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos 
obtidos na aludida visita e, plenamente capacitada a elaborar a proposta para a 
licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas 
em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou acréscimo dos preços para 
o objeto da licitação. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos, na forma da legislação vigente 
 

Local - UF,...... de ................. de 2026. 
 
 
 

................................................................................................................. 
Assinatura(s) do(s) Responsável(is)l Técnico(s) 

CREA Nº .......... 
 
 

Ou 
 
 

................................................................................................................ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

MODELO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL 
ONDE SERÃO SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS OBJETO DO 
CERTAME, ITEM 14.10.2.7.1, DO EDITAL. 

 

 
 
 

 
À 

 

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Declaramos, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 
2026.05.14.009 que a empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº 
..............., com sede na Rua ..............., nº ........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ............ ..../UF, neste 
ato representada pelo(a) Sr(a). ..................., brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., 
inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº ............, residente e domiciliado na 
Rua ................, Nº ......., CEP nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, através de seu responsável 
(representante legal ou técnico) Sr. ________________, optou por não realizar a vistoria 
local onde serão executadas as obras de Construção de 20 Unidades Habitacionais na 
área urbana do município de Major Sales/RN, que assume todo e qualquer risco por esta 
decisão, se comprometendo a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital da 
Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, para que surta os seus 
jurídicos e legais efeitos, na forma da legislação vigente. 

 
Local - UF,...... de ................. de 2026. 

 
 
 

................................................................................................................. 
Assinatura(s) do(s) Responsável(is)l Técnico(s) 

CREA Nº .......... 
 
 

Ou 
 

................................................................................................................ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTAS, REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.14.009 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN. 

 

À 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Identificação do representante da licitante ..................................................), brasileiroa(a), 
solteiro(a), profissão....................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº 
..................., residente e domiciliado na Rua ......................, Nº ..............., CEP nº ..............., Bairro ..............., 
Cidade ................/UF, neste ato representando a empresa ........................, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 
............................, Inscrição Estadual nº ....................., com sede na Rua ..............., nº ................, Bairro 
......................, CEP nº .............., Cidade ...................../UF, doravante denominada 
(licitante/consórcio) para fins do disposto nos itens 8.3 e 9.7 da Concorrência Eletrônica 
nº 2026.05.14.009, declara sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro que: 
 
1. A proposta apresentada para participar do Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 foi elaborada de 

maneira independente (pela licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica nº 

2026.05.14.009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato (identificação da licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009, quanto a participar ou 
não da referida licitação; 

 
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 

2026.05.14.009não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Concorrência Eletrônica nº 2026.05.14.009 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, antes da abertura oficial das propostas;  

 
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
 

..........................................,......de..............................de 2026 
 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
 


