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[PREGAO ELETRONICO]
PE SRP 013/2025

CONTRATANTE (UASG)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACAO DE EDIFICACOES,
INFRAESTRUTURA E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
URBANOS E COMUNITARIOS DO MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 6.000.000,00 (Seis milhoes de reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 07/07/2025 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
[maior desconto global]

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
[NAO]
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EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 013/2025

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Vila Flor, por meio do(a) Comissao de Licitagao,
sediado na Rua Jos¢ Calazans, 169, Centro, Vila Flor/RN, CEP 59.192-000, realizar licitagdo, para registro
de pregos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril
de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, do Decreto Municipal n°® 008/2023 de 30 de margo

de 2023 e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio ¢ REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACAO DE EDIFICACOES, INFRAESTRUTURA E
DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS URBANOS E COMUNITARIOS DO
MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

Edital e seus anexos

1.2 A licitacdo sera realizada em unico item.

ORGAOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

DATA E HORA DE INiCIO DAS PROPOSTAS: 00HOOMIN DO DIA 23/06/2025 (HORARIO DE BRASILIA)

DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAGAO: 23H59MIN DO DIA 02/07/2025 (HORARIO DE BRASILIA)

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H30MIN DO DIA 07/07/2025 (HORARIO DE BRASILIA)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09HOOMIN DO DIA 07/07/2025 (HORARIO DE BRASILIA)

LOCAL: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREGAO ELETRONICO SRP N° 013/2025 — PROCESSO 02060001/2025 — MUNICIPIO DE VILA FLOR/RN
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que
constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderdao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.qov.br/compras).

3.2 Os interessados deverao atender as condi¢gdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢ées efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
o6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.6 Nao poderao disputar esta licitagao:

3.6.1 aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

3.6.3 sociedades cooperativas;

3.6.4 empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.5 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.6 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;
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3.6.7 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.8 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscaliza¢ao ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.6.11 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.12 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.7 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8 O impedimento de que trata o item 3.6.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que
se referem os itens 3.6.4 e 3.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.11 O disposto nos itens 3.6.4 e 3.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12 Em licitacdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.13 A vedagdo de que trata o item 3.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DO ORCAMENTO ESTIMADO
4.1 O orcamento estimado da presente contratacao serd de carater sigiloso.

4.2 Para fins do disposto no item anterior, o or¢amento estimado para a contratagdo nao sera tornado

publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

4.3 O carater sigiloso do orgamento estimado para a contratacdo ndo prevalecera para os 6rgdos de

controle interno e externo.
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances

e de julgamento.

5.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o

horéario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
9.1.1 € 9.13.1 deste Edital.

5.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1 esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de

habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

5.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos IIl e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituigao Federal;
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5.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021

5.7 No item exclusivo para participacao de microempresas € empresas de pequeno porte, a assinalagao
do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8 Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.10 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.11 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

5.12 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da
referida lei;

5.13 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.14 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da
referida lei;

5.15 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.16 que participe do capital de outra pessoa juridica;
5.17 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

economica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;
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5.18 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendério anteriores;

5.19 constituida sob a forma de sociedade por agdes.

5.20 cujos titulares ou s6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagao
de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

5.21 A falsidade da declaragdao de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.22 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.23 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

5.24 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.25 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

5.26 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

5.27 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.28 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.29 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

5.30 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.31 O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 5.24 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o orgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos oOrgaos de
controle externo e interno.

5.32 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
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de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragio ou de sua
desconexao.

5.33 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

6.1.1 Desconto total do item;
6.1.2 marca;
6.1.3 fabricante;
6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3 O licitante /NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

6.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

6.5 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.6 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

6.7 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escriturag¢do Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribui¢des) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresenta¢dao da proposta, ou por
outro meio habil.

6.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

6.9 Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

6.10 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

6.11 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

6.12 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.13 Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.14 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

6.15 O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis ¢ da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

6.16 Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou
sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagao Brasileira de Ocupacdes — CBO.

6.17 Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas
encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.3 O sistema disponibilizard campo préoprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

7.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5 O lance devera ser ofertado pelo valor unitéario do item.
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7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de 0,01%.

7.9 O licitante podera, uma tUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11 Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes

7.12 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdao de dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica

7.13 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.14 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem de
classifica¢do, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

7.15 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das
demais colocacoes.

7.16 Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
7.17 Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”,

os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.18 A etapa de lances da sessdo publica tera duracgdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo
de até¢ dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serda automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

7.19 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
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aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.20

7.21 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.22 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.23 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.24 Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao
e eventuais prorrogagoes.

7.25 A etapa de lances da sessao publica tera duragcdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragdo da sessdo publica.

7.26 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.27 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagdo.

7.28 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacoes.

7.29 Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.30 Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.31 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
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73 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante. No caso de desconexdo com o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances. Quando a
desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao aos

participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.33 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.34

7.3

7.3

7.3

|

Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas ¢ empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.3

7.3

7.4

)

Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa

, serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.4

[y

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
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prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagdo automatica para
tanto.

7.42 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa € empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo HEIGHOJONUSADONCERIONICASOISCNTaTeIcHIA
ConeGHCHcaN oSO CEOpoNEeHI0)NCASOIC IS ICIMIDIBEAB] n2 ordem de classificagdo,

para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.43 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.44 A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.45 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.46 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.47 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

7.48 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

7.49 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

7.50 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos
de controle.

7.51 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.52 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.53 empresas brasileiras;

7.54 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.55 empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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7.56 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

7.57 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao,
o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.58 Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigird prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e
serdo observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos definidos no Termo
de Referéncia.

7.59 A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

7.60 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.61 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.62 O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.63 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.64 ApoOs a negociacao do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao iniciara a fase
de aceitacao e julgamento da proposta.
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8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.5
do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participa¢do no certame ou a

futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.3 A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também ocorrera no
nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada
lei.

8.4 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte

das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.5 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.
8.6 O licitante serd convocado para manifesta¢do previamente a uma eventual desclassificacao.

8.7 Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condig¢do de

participagao.

8.8 Na hipodtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicdes de

participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

8.9 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissio verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.
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8.10

8.11 Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.12.1 contiver vicios insanaveis;
8.12.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

8.12.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratacao;
8.12.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.12.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

8.13 No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.14 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 serd considerada apods
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

8.14.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.14.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.15 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de

exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
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8.16 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global

estimado;

8.17 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobreprego se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,

conforme planilha anexa ao edital;

8.18 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,

independentemente do regime de execugao.

8.19 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove

a exequibilidade da proposta.

8.20 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagdo de Precos elaborada pela
Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de

nao aceitacao da proposta.

8.21 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administra¢do, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.22 Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera

indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugao contratual.

8.23 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia,
ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o

licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;
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8.24 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,

comprovem a exequibilidade da proposta.

8.25 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que mantidas as condigdes para a

justa remuneragao do servico.

8.26 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos

da contratagao;

8.27 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;

8.28 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse

regime.

8.29 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera

ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
9. DA FASE DE HABILITACAO
9.1 Habilitagao Juridica:

9.2 Cédula de Identidade do(s) titular(es) e/ou de todos os socios;

9.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
do Estado sede da empresa, no caso de sociedades comerciais; ou

9.4 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
do Estado sede da empresa, acompanhado de documentos que tratem sobre a elei¢do de seus
diretores, no caso de sociedades por agdes; ou

9.5 Decreto de autorizagdo, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais; ou

9.6 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.7 Aditivo(s) ao ato constitutivo, estatuto ou contrato social, se houver; e
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9.8 A inscri¢do na Junta Comercial do Estado sede da empresa, do Ato Constitutivo, acompanhado da
composicdo da diretoria em exercicio, no caso de sociedades civis.

9.9 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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Prova de inscricdo no CNPJ/MF — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

Prova de regularidade junto ao Ministério da Fazenda, através da Certiddo Conjunta
Negativa de débitos relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo
inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo tnico do art.
11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

Certidao Negativa da Divida Ativa do Estado, quando esta condicionar a validade da

€\

certiddo especificada na letra “c”, acima;

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for
sediada;

Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Economica Federal; e

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Seré exigido do licitante, sob pena de inabilitacio a certiddo de que cumpre as exigéncias
de reservas de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas conforme art. 93, caput, da lei n°® 8.213 de
1991.

Qualificacao Técnica:

Apresentar atestados de capacidade Técnica Profissional de execucdo de obras, devidamente
registrados no CREA/CAU/CRT ou acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU/CRT, que comprovem a qualificacdo técnica
profissional do Responsavel Técnico da Empresa, com objeto de complexidade tecnologica
equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo sendo os itens de maior relevancia descrito
abaixo, o qual somente sera aceito se emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado;

Certidao de Registro da empresa e dos responséveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, do estado sede da empresa;

Prova da capacitacio técnico-profissional — Comprovacao pelo licitante de aptidao para
desempenho de atividade, pertinente e compativel com o objeto da Licitagdo, através de
CAT (certidao de acervo técnico profissional) com atestado em nome do profissional que
mantenham vinculo trabalhista com a empresa, fornecidos por setor publico ou privado,
desde que devidamente registrado nas entidades profissionais competentes (CREA ou CAU
ou CRT);
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9.10.4 O profissional descrito a alinea “9.3.4” acima devera comprovar experiéncia através de
acervo técnico, mediante a apresentagdo de atestado(s) de responsabilidade técnica
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, relativo(s) a execugdo de obras e servigos
de caracteristicas semelhantes aos de maior relevancia e valor significativo do objeto da
presente licitagao;

9.10.5 O acervo técnico a ser apresentado devera registrar a execucao de no minimo os seguintes

itens:
ITEM DISCRIMINACAO
ESGOTAMENTO SANITARIO/ ESTACAO ELEVATORIAS/ EMISSARIO DE
1 RECALQUE DE ESGOTO TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE

AGUA/SERVICOS TOPOGRAFICOS

2 RECOMPOSICAO OU PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO

3 RECOMPOSICAO OU PAVIMENTACAO A BLOCO INTERTRAVADO

4 RECOMPOSICAO OU PAVIMENTACAO ASFALTICA

5 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS

6 CONSTRUCAO DE QUADRAS, GINASIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E
ESTADIOS DE FUTEBOL// PORTICO/ PRACAS;

. SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS COM ILUMINACAO/ASSENTAMENTO
DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO

9.11 ATENCAO: A auséncia, no atestado técnico apresentado, de quaisquer dos servigos acima

especificados tornard a empresa licitante respectiva inabilitada;

9.12 ATENCAO: O(s) profissional(is) detentores dos atestados mencionados na alinea acima,
devera(ao) participar como responsavel(is) técnico(s) na execug¢do do objeto desta licitacao,
admitindo-se a sua substituigdo mediante prévia solicitagdo pela Contratada e aprovacao formal da
Contratante, ou ainda, quando solicitado pela propria Contratante em funcao de ineficiéncia ou
necessidade da execugdo dos trabalhos. Somente sera possivel a substituicdo de integrantes da
equipe técnica por outros que, na forma deste edital, tenham o seu curriculo analisado e apresentem
condi¢des de habilitacdo iguais ou superiores as exigéncias de capacidade técnico-profissional.

9.13 ATENCAOQ: Indicagio do aparelhamento corresponde a relagio de maquinas e
equipamentos compativeis com os servicos licitados, acompanhada da declaracdo formal da sua
disponibilidade para a execucdo das obras/servigos objeto deste Edital; e

9.14 ATENCAO: Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto
da licitacdo, com a qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

9.15 O responsavel técnico e demais membros das equipes técnicas deverdo ser parte integrante
do quadro permanente da licitante, podendo sua comprovagdo ser através de uma das 03 (trés)
opgdes abaixo:

9.16 Na condi¢do de sécio, diretor através do contrato social devidamente registrado na junta
comercial;
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9.17 Ou empregado através de contrato de prestagdo de servigos devidamente registrado em
cartorio de oficio, anexado com a ART de cargo e funcdo, devidamente registrado no conselho de
classe;

9.18 O vinculo de trabalho, também pode ser apresentado com a CTPS devidamente assinada
acompanhada da GEFIP do ultimo més anterior a data da sessao desta licitagao.

9.19 Plano de Trabalho.

9.20 O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, estrutura organizacional, atividades a serem
realizadas, frentes de trabalho, sequéncia de execucdo dos servigos, organiza¢do administrativa,
procedimentos de seguranga e prevencao de riscos de trabalho e planejamento de suprimento e
equipamentos a serem aplicados nas obras, de acordo com as especificagdes, or¢amento e projeto

basico;
9.21 Qualificacdo Econdmico-Financeira:
9.22 Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede

da pessoa juridica licitante;

9.23 Caso a certiddo especificada na alinea “9.10.1” acima ndo apresente data de validade, sera
admitida como valida aquela emitida no méximo ha 30 (trinta) dias da data fixada para recebimento
dos envelopes de documentos de habilitacao e de proposta de prego deste certame.

9.24 O Atestado de Adimpléncia devera ser requerido na Prefeitura Municipal, sito a Rua Jose
Calazans, 169, Centro, Vila Flor/RN ou no endereco eletronico
PMVFLICITACOES2021@GMAIL.COM, no horario das 08 horas as 14 horas de segunda a sexta-
feira.

9.25 ATENCAO: a. O licitante recebera o Atestado de Adimpléncia em até 48 horas apos a
solicitagdo, devido a verificagdo nos arquivos do Municipio.

9.26 ATENCAO: b. Caso a licitante nunca tenha fornecido nenhum tipo de
servico/material a Prefeitura Municipal de Vila Flor, deverd assim mesmo apresentar atestado
fornecido pela Prefeitura de Vila Flor que comprove a inexisténcia de irregularidade, seguindo o
mesmo tramite, acrescentando a solicitacdo de adimpléncia a Secretaria de Administragao.

9.27 ATENCAOQ: c. O atestado de adimpléncia devera ser solicitado no prazo maximo de 2
(dois) dias anterior a data da abertura do certame, sob pena de desclassificacao.

9.28 Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos DOIS ULTIMOS exercicio social
registrados na JUNTA COMERCIAL da sede da licitante, que comprovem a boa situagdo financeira
da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao
da proposta;

9.29 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade
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9.30 E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.31 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.32 A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (
um) resultantes da aplicagao das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG = - - . —
Passivo Circulante + Passivo nao Circulante
LC= Ativo Circulante
B Passivo Circulante
9.33 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices

de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Prefeitura Municipal, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao
ou do item pertinente.

9.34 Balango Patrimonial para ser considerado valido deverd estar acompanhado dos seguintes
documentos:
9.35 Certidao de Regularidade Profissional do Contador/CRP, com data de emissdo ndo superior

a 30 (trinta) dias;

9.36 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario;

9.37 Notas Explicativas as Demonstracdes Contabeis;

9.38 Serao considerados aceitos como na forma de lei o balango e demonstra¢des contabeis assim
apresentados:

9.39 sociedades regidas pela Lei n° 6.404./76 (sociedades andnimas): - publicados em Diario

Oficial; ou - publicados em jornal de grande circulacao; ou - por fotocoOpia registrada ou autenticada
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

9.40 sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda). - por fotocopia do Livro Didrio,
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicilio do proponente ou em outro 6rgado equivalente, ou por fotocopia do Balango e
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das Demonstragdes Contabeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante.

9.41 As empresas que utilizam a Escrituragdo Contabil Digital (ECD), deverdo apresentar o
Balango Patrimonial e demonstragcdes contabeis, do ultimo exercicio social, acompanhado dos
termos de abertura e encerramento e Recibo de entrega de livro digital junto a Receita Federal;

9.42 Relacao de Compromissos Assumidos, conforme expressa o art. 69 combinado com o art.
67,1V da Lei Federal n® 14133/2021, bem como orientagao do Manual de licitagdes ¢ contratos do
TCU e da IN 05/2017 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, a qual deve informar
que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante ndo é superior ao Patriménio Liquido
da licitante, conforme a equacao:

FORMULA DE CALCULO:

(Valor do Patrimonio Liquido x 12) > 1

Valor total dos contratos*

Observagao:
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

Para os casos onde a diferenga entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em
relacdo a receita bruta, conforme a equagao:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =%
Valor da Receita Bruta

9.43 Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do
Resultado do Exercicio — DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o licitante devera apresentar justificativa para tal divergéncia na qual devera ficar clara a
razao desta diferenca.

9.44 A Declaragao contendo a relacdo dos contratos, a demonstracao dos resultados devera ser
constituida minimamente do: nome do emitente, CNPJ, Vigéncia e Valor do Contrato e/ou Ata de
registro de precos, e justificativas quando se fizerem necessarias. Esses elementos sdo itens
obrigatorios no documento, e esse faz parte do rol das exigéncias legais para os servigos, sendo
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motivo de inabilitacdo imediata da licitante por descumprimento das qualificagdes econdmico-
financeiras.

9.45 Caso as licitantes ndo possuam contratos ou atas vigentes, deverdao apresentar os indices e
justificativas com o equivalente dos contratos zerados.

9.46 Garantia de Participacdo na licitagdo, nas mesmas modalidades (caugcdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria), conforme estabelecido no Art. 58,
inciso I da Lei Federal 14.133/21, correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado do
objeto da presente licitacao;

9.47 Caso a garantia de participacdo for do tipo “Carta de Fianga Bancaria”, deverd conter
expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 1491, do Cédigo Civil Brasileiro e com firma
devidamente reconhecida em cartério;

9.48 Caso a garantia de participagdo for do tipo “Seguro Garantia”, a apolice devera ser emitida
por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal, esta devera anexar o
respectivo documento, junto da guia e do comprovante de pagamento, sob pena de inabilitagao;

9.49 No caso de opcao pela garantia em “Titulos da Divida Publica”, deverdo ser realizadas
através de conta-garantida a ser efetivamente aberta na Caixa Economica Federal,

9.50 As garantias nas modalidades de seguro-garantia e fianga bancaria devera ter validade de no
minimo 90 (noventa) dias consecutivos, da data da sessdo de recebimento dos envelopes;

9.51 No caso de opgdo pela garantia de participagdo do tipo “Caucdo em Dinheiro”, o licitante
devera se dirigir a sede da Prefeitura Municipal para fins de realizagdo da garantia, quando sera
emitida a “Certidao de Garantia de Participacdo” na licitagdo, conforme modelo anexo;

9.52 Outros Documentos:

9.53 Fica facultado a empresa licitante visitar o(s) local(ais) da obra/servigos para fins de
conhecimento pleno de todas as informacdes e das condi¢des locais visando o cumprimento das
obrigacdes relativas ao objeto licitado;

9.54 ATENCAQO: Para essa vistoria, a Prefeitura Municipal disponibilizara, no horario das 07:00
as 13:00 horas., um servidor para acompanhar o licitante ao(s) local(ais) da obra/servicos, quando
entdo sera emitido “Atestado de Visita”, conforme modelo anexo;

9.55 ATENCAO: Caso a empresa nio realize a visita conforma alinea “a” acima, devera emitir
declaracdo de que tomou conhecimento pleno de todas as informagdes e das condi¢des locais
visando o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto licitado, opcionalmente conforme modelo
anexo;

9.56 ATENCAO: A visita de vistoria ou a emissdo de declaragio de que tomou conhecimento
pleno de todas as informagdes e das condi¢des locais visando o cumprimento das obrigacdes
relativas ao objeto licitado, tem por objetivo dar a CONTRATANTE a certeza e a comprovagao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que
suas propostas de precos possam refletir com exatidao a sua plena execucdo, evitando-se futuras
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alegagdes de desconhecimento das caracteristicas do objeto licitado, resguardando a
CONTRATANTE de possiveis inexecucdes contratuais. Ademais, responsabiliza o licitante acerca
da conferéncia e constatacao prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para
que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo,
preparagdo da proposta e execugao.

9.57 Declaragao emitida pelo licitante de conhecimento e aceitagdo de todos os termos do Edital,
opcionalmente conforme modelo anexo;

9.58 Declaracdo devidamente assinada pelo responsavel técnico detentor do acervo técnico da
licitante que participara permanente e efetivamente da execugao das obras, objeto do presente edital;

9.59 Declaracdo emitida pelo licitante que inexiste qualquer fato impeditivo de participar no
presente certame, opcionalmente conforme modelo anexo;

9.60 Declaragao expressa de que nao possui em seu quadro de pessoal, atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos; e de qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de acordo com o
disposto no Art. 7°, inc. XXXIII da Constituicdo Federal, opcionalmente conforme modelo anexo;

9.61 Declaracdo de conhecimento e conformidade as normas anticorrupg¢ao.

9.62 A licitante devera apresentar garantia como requisito de pré-habilitagao da proposta ofertada
objetivando a participagdo nesta licitagdo, mediante cau¢do em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro garantia ou fianca bancéria, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratagdo, conforme dic¢do do art. 58, caput e §1o da Lei no 14.133/21.

9.63 Havera exigéncia da garantia da contratag¢do no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato, consubstanciado nos artigos 96 e seguintes da Lei no 14.133 de 2021. Tal
exigéncia se fundamenta em razdo da necessidade de protecdo contra riscos financeiros, de
assegurar a conclusdo da obra, da promo¢do da qualidade e conformidade, do estimulo a
concorréncia e da confianca da sociedade.

9.64 A garantia da contratacio, fornece uma forma de proteger os recursos publicos contra o
risco de inadimpléncia ou falha por parte da empresa contratada. Ademais, a garantia ajuda a
garantir que a obra sera concluida dentro do prazo e de acordo com as especificagdes estabelecidas
no contrato. Em continuidade, ao exigir garantia, a entidade publica pode incentivar as empresas
contratadas a manterem altos padrdes de qualidade e conformidade com os requisitos legais e
regulamentares, haja vista que as empresas que oferecem garantias s6lidas demonstram uma maior
credibilidade e capacidade financeira para realizar o trabalho.

9.65 Por ultimo, quando as entidades publicas exigem garantias para obras, elas demonstram
transparéncia e responsabilidade na gestao dos recursos publicos.

9.66 Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo economico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada

consorciado
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9.67 Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte ¢ o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo 30%, para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.68 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
coOpia autenticada em cartorio.

9.69 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

9.70 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

9.71 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.72 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragao de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9.73 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia

9.74 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data
e horério exclusivos, a ser agendado, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

9.75 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, poderd substituir a declaragao exigida no
presente item por declaragdao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagdo.

9.76 A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.77 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.78 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdao, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.
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9.79 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.
9.80 A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao, em sitios eletronicos oficiais

de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao

9.81 Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

9.82 Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacao e
a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no §
1° do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.83 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

9.84 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

9.85 Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilita¢do anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

9.86 Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 9.80, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos
documentos de habilitagdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

9.87 a afericao das condicdes de habilitagcdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

9.88 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

9.89 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo
licitante;

9.90 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratdrio expedido por
orgao ou entidade cujos atos gozem de presun¢do de veracidade e fé publica.

9.91 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

9.92 Na analise dos documentos de habilitacao, a comissdao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacao
e classificacao.

9.93 Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacao, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao examinard a proposta subsequente € assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até¢ a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 9.60.

9.94 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.

9.95 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para
participagao na licitagao.

9.96 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1 Apds a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratagdo, serd firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratag¢do, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.3 Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderd: a)
encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado
digitalmente em até 2 (dois) dias Uteis; ou c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 2 (dois)
dias uteis para resposta apos recebimento da notificacao pela Administragao.

10.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1 referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 daLein® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos artigos
137 a 139 da mesma Lei.
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10.5 Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

10.6 O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condigdes de
habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdao ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.8 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 5
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Pregos,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2 O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitag¢ao do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1 asolicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2 ajustificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3 A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de pregos.

11.4 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico, com a indicagao do
licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condigoes.

11.5 O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.6 A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagcdo de licitagao
especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7 Na hipoétese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condig¢des propostas pelo
primeiro classificado.

11.8 O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado,
por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.
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11.9 Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1 Apo6s a homologacao da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitagdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando
0 objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

12.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacao dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.3 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

12.4 Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

12.5 A habilitacao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.5.1 quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital; ou

12.5.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462, de 2023.

12.6 Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizac¢do na forma prevista no edital, podera:

12.6.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou

12.6.2 adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacao, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

13. DOS RECURSOS

13.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lein® 14.133, de 2021.
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13.2 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.
13.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao

ou inabilitagdo do licitante:
13.3.1 aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
13.3.2 o prazo para a manifestagao da intengdo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3 o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag@o ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

13.3.4 na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da
ata de julgamento.

13.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10
(dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

13.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
durante o certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.3 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
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14.1.4 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.5 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.6 deixar de apresentar amostra;

14.1.7 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital.

14.1.8 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.9 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

14.1.10apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao

14.1.11fraudar a licitagao;

14.1.12comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.13agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.14induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.15apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.16praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
14.1.17praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;
14.2.2 multa;
14.2.3 impedimento de licitar e contratar

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
14.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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14.3.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

14.4 A multa sera recolhida no prazo maximo de /0 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.
14.5 Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1 a 14.1.10, a multa serd de 0,5% a /5% do valor

do contrato licitado.

14.6 Para as infragdes previstas nos itens 14.11 a 14.1.17, a multa serd de /5% a 30% do valor do
contrato licitado.

14.7 As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.8 Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

14.9 A sang¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 14.11 a 14.1.17, quando ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.10 Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11,
14.1.15 e 14.1.16, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1, 14.1.1 e 14.1.7
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.11 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 14.1.8, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgao ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

14.12 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.13 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intima¢do, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
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dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.14 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sancao de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.15 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.16 A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacao integral dos danos causados.

14.17 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagcdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como o0s
cadastrados pela empresa no SICAF.

14.18 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo
da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

15.2 A resposta a impugnac¢ado ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

15.3 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

15.4 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
15.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnac¢ao ¢ medida excepcional e devera ser motivada

pelo PIEBORING/ A gente de Contratagio/Comissdo, nos autos do processo de licitagdo.

15.6 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

16.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
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subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao.

16.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

16.4 A homologac¢ao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

16.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

16.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

16.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referéncia;
Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo Il — Minuta de Ata de Registro de Pregos;

Vila Flor/RN, em 20 de junho de 2025.

KEDSON JOSE DE LIMA

Pregoeiro Municipal
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| ANEXO I - TERMO DE REFEENCIA

1. DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia € a contratagcdo de empresa de engenharia especializada, para,
sob demanda, prestar Servicos de Manutencio Preventiva e Corretiva e Adequacio de Edificacgoes,
Infraestruturas e dos Equipamentos Publicos Urbanos e Comunitirios com fornecimento de
materiais, equipamentos ¢ mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos
diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPIL
sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vila Flor (RN). Conforme condig¢des, exigéncias e
estimativas, estabelecidas neste instrumento:

TABELA-01
ORGAO CATEG |ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAGAO VALOR ANUAL
GERENCIADOR|SERVICO (R$)
Servico de Manutencao Preventiva e Corretiva e
Adequacgoes de Edificagoes, Infraestrutura e dos
Equipamentos Publicos Urbano e Comunitarios
Secretaria com fornecimento materiais, equipamentos e mao de
Municipal de 001 01 |obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos | R$ 6.000.000,00
Administragcao e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil —
SINAPI, nos locais constantes na Tabela 2 deste
termo de referéncia.

O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 1 (um) ano contados da data da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

O objetivo principal deste procedimento licitatorio € possibilitar a realizacdo do conjunto de
atividades para conservar, manter preventivamente e corretivamente, recuperar € adequar as condicdes de
uso dos equipamentos publicos urbanos e comunitarios municipais deste Municipio, garantindo aos
mesmos acessibilidades e todas as condigdes de conforto ambiental e seguranga para a continuidade das
atividades do 6rgdo, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possivel.

O objeto da presente licitagdo tem a natureza de servico comum, pois, conforme prevé o paragrafo
unico do art.6° inciso XXI, a) da Lei 14.133, servigo comum de engenharia ¢ todo servigo de engenharia
que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manuten¢do, de adequacao e de adaptagdo de bens mdveis e imoveis, com preservacao das caracteristicas
originais dos bens, restando claro que o servigo a ser contratado ¢ comum, sendo, portanto, sugerida a
contratacdo na modalidade Pregdo Eletronico, do tipo maior desconto.

Os servigos de manutengao preventiva e corretiva e adequagdo dos equipamentos publicos urbanos e
comunitarios possuem natureza continua. Sendo essa entendida por aqueles contratos que, pela sua
essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um
exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimonio publico ou o funcionamento das atividades
finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrup¢ao possa comprometer a prestacdo de um
servigo publico ou o cumprimento da missao institucional.

O regime de execu¢do de empreitada por prego unitario nos moldes estabelecidos nesse termo de
referéncia.

Por ndo se tratar de bens ou servigos de informatica e automagdo, ndo se aplica as margens de
preferéncias previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (referéncia).

Sera permitida a participagdo de consorcios ou empresas estrangeiras no intuito de ampliar a
competitividade.
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A presente licitacdo sera na modalidade Pregao, na forma Eletronica, do tipo Maior percentual de
desconto incidente sobre o valor de referéncia. Os valores de referéncia foram obtidos a partir da
incidéncia do BDI sobre itens da tabela SINAPI Rio Grande do Norte. Assim, o percentual de desconto
ofertado incidird também sobre o BDI considerado.

O valor do BDI para servigos de engenharia fixado em 25,00% para servicos e, para mero
fornecimento de insumos, 16,80%, em conformidade com o Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario.

O valor estimado total para a referida contratacdo ¢ de R$ 6.000.000,00 (Seis milhdes de reais),
conforme TABELA 01 acima.

O modo de disputa conforme art.56 da Lei n.° 14.133, serd o aberto e fechado, sem intervalo
predeterminado de lances.

Declara-se concordancia com a utilizagio da relagdo de Indices Contébeis exigidas no edital padrio
para fins de qualificagao econdmico-financeira.

A licitagdo ndo sera exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte devido o valor da
contratagdo ser superior ao limite maximo estabelecido na norma para determinagdo da exclusividade.

A Administracdo deve observar o artigo 45 da lei 14.133/21, a Lei 12.305/10 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, a Instru¢do Normativa SLTI/MP n. 1, de 19/01/10 (referéncia), e a legislagdo e normas
ambientais, no que incidentes.

FUNDAMENTACAO NORMATIVA
A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia
O presente processo administrativo consubstancia-se nas seguintes normas e demais legislagdes
pertinentes ou outras que a substitua, bem como pelas normas e condi¢des estabelecidas no presente

instrumento.
Lei Federal n° 6.496, de 7 de Institui a Anotagdo de Responsabilidade na prestagdo de servigos de engenharia, de
dezembro de 1977 arquitetura e agronomia; autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma Mutua de Assisténcia Profissional; e da
outras providéncias;

Lei n® 5.194, de 24 de dezembro
1966
Lein® 12.378/2010

Regula o exercicio das profissdes de Engenharia e d4 outras providéncias

Regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF)

Lei n° 6.496, de 07 de d b o S . . .
d:llr;77 - de ¢ dezembro Institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na prestag@o de servigos de Engenharia,

autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias

Resolugdo CONAMA n° 307, de L . ~ , a
05 de julho de 2002 Critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil

Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021 Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos

Lei Federal n° 12.309, de 9 de Limita o custo global de obras e servicos contratados e executados com recursos
agosto de 2010 or¢amentarios da Unido a composi¢do dos custos unitarios de insumos ou servigos sendo
menores ou iguais & mediana de seus correspondentes na tabela do SINAPI

Estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servigos
de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢amentos da Unido, e da outras
providéncias.

Decreto Federal n° 7.983, de 8 de abril de
2013

Manual de Obras Ptblicas — Edificagdes —
Praticas da Secretaria de Estado da
Administragio e Patrimonio

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboracdo de projetos de construcdo,
complementagio, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

Norma ABNT NBR 9050/2015 Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos
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Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de | Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratago
19 de janeiro de 2010 de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional
e da outras providéncias

Acordao 2218/2011 - TCU - 1*
Camara

Acordido 2622/2013 - TCU Que trata do BDI das obras

Que trata da regulamentagdo das san¢Ges administrativas

Responsavel pela elaboragdo deste Termo de Referéncia: Equipe de engenharia deste Municipio.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O Municipio de Vila Flor (RN), desde a sua criagdo, possui uma grande demanda dos servicos
nas areas fim e meio, objetivando atender as necessidades do Municipio e da sociedade em geral com a
geracdo de um clima organizacional adequado; a manutencdo e adequag¢do de bons niveis de
produtividade e eficiéncia; e a preservacao da imagem da Institui¢do junto a populacdo local. Com vista
numa gestdo eficiente e eficaz com foco nas metas institucionais, o Municipio possui diversos
equipamentos publicos urbanos e comunitarios, as quais necessitam periodicamente de manutengdo e
adequacao para melhoramento do funcionamento e atendimento as normas técnicas, a depender do estado
fisico vigente.

2.2. O Municipio ndo possui contrato vigente para atender as necessidades objeto deste termo de
referéncia.

2.3. Desta forma, a solugdo viavel posta para o atendimento das demandas ¢ a contrata¢do de uma
empresa de engenharia com capacidade operacional e logistica para, simultaneamente, suprir as
demandas, quando solicitada, nas Unidades desta Administracdo, objetivando a prestagdo de servigos
especializados de manutengdo e adequacdo de equipamentos publicos preventiva e corretiva com
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, na forma dos servigos e insumos descritos no
SINAPI, tabela com desoneragdao. No caso da inexisténcia de servicos de manutengdo e adequacao
necessarios ndo previstos neste ultimo, se fara a utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da administragdo publica federal em publicag¢des técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado, conforme Art.
6° do Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013.

2.4. A Cartilha com orientagdes para elaboracdo de planilhas or¢amentarias de obras Publicas do
TCU, ano de 2014, cita como exemplos de sistemas referenciais de preco de que trata o Decreto 7.983 de
8 de abril de 2013 o ORSE/SE, CAERN/RN, SEINFRA/CE, SICRO/DNIT, dentre outros.

2.5. A pretendida contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de manutengao
preventiva e corretiva e adequagdo de equipamentos publicos pertencentes a esta Contratante, visa atender
as necessidades de preservagdo e adequacdo as normas vigentes das condi¢des normais de funcionamento
das instalagdes e a preservagao dos bens publicos, bem como garantir o bem-estar, a seguranga organica, e
0 acesso e instalagdes adequadas aos servidores, usuarios e visitantes do municipio.

2.6. O valor estimado para esta contratagao sera de R$ 6.000.000,00 (Seis milhdes de reais). Esse valor
foi estabelecido levando-se em consideracdo a necessidade atual, o histérico de execucao deste tipo de
servicos e a disponibilidade de recursos de emendas especiais destinadas ao municipio para o ano de 2025,
bem como de outros recursos disponiveis na LOA.

2.7. Os servigos a serem contratados exigem, na maioria dos casos, contrata¢des frequentes e que, pela
natureza dos objetos e pela falta de profissionais habilitados, ndo € possivel definir com precisao de forma
prévia o exato quantitativo a ser demandado pela Administragao.

2.8. A realiza¢ao de servicos dessa natureza exige a intervencdo de profissionais especializados,
inexistentes no quadro funcional desta contratante. A terceirizagdo dos servigos de manutencdo e
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adequagdo de equipamentos publicos no ambito da administracdo publica municipal, constitui-se em uma
alternativa necessaria para a melhoria do desempenho da gestao das atividades de apoio ao municipio.

2.9. A contratagdo aqui pretendida esta devidamente amparada na legislagdo vigente indireta, sendo
servigos auxiliares, necessarios a administracdo para o desempenho de suas atribui¢des, cuja interrupgao
deixaria o municipio em estado caotico de operacionalidade, comprometendo a continuidade das suas
atividades de forma eficiente e eficaz.

2.10. A forma de contratagdo aqui proposta busca viabilizar maior economia e rapidez na execugao
das manuten¢des e adequacdo prediais e de equipamentos, necessdrias, tendo em vista a quantidade de
solicitagdes, os pedidos urgentes para reparos, manutengoes ¢ adequagao nas edificacdes e infraestrutura
desta contratante.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 Em face do exposto, conclui-se ser a contratagdo desejada de fundamental importancia, estando
presente, no caso, o interesse publico, a conveniéncia e a necessidade desta contratante em que os
servigos essenciais a realizacdo de apoio as atividades finalisticas e gerenciais, permitindo agilizar os
fluxos dos trabalhos, com controle e agilidade A contratacdo visa a prestacdo de servigcos de
Manutencdo Preventiva e Corretiva e Adequacées de Edificacoes, Infraestrutura e dos
Equipamentos Publicos Urbano e Comunitarios deste Municipio.

3.2 O objeto desta contratagdo envolve, portanto, a prestagdo de servigos de manutencido e
adequagdo de equipamentos publicos sob responsabilidade da gestdo municipal, assim compreendidos:

3.2.1 Manutencdo e adequacdo de equipamentos publicos: conjunto de atividades que visam
assegurar capacidade plena e condigdes de funcionamento continuo, seguro ¢ confidvel dos
equipamentos, sistemas e instalagdes, preservando-lhes as caracteristicas e o desempenho e adequando
0 equipamento publico as normas vigentes.

3.2.1.1 Sao eletivos os procedimentos preventivos que possam ter o atendimento efetuado em
prazo diferido, ndo resultando em riscos imediatos/emergenciais.
3.2.1.2 Sao urgentes os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente efetuados, sob

pena de riscos urgentes/imediatos para pessoas € coisas.

3.2.2 A Contratada deverd acompanhar a Contratante na eventualidade de alguma unidade do
Municipio migrar para outro enderego dentro da mesma jurisdigao.

3.2.3  Os principais tipos de demandas de servigos e insumos sdo exemplificados (ndo exaustivos)
na listagem a seguir, os quais representam as Classe e Subclasse das Tabela Oficiais de precos:

3.2.4 Assentamento de Tubos e Pecas

3.2.4.1 fornecimento e/ou assentamento de conexoes diversas

3242 fornecimento e/ou assentamento de hidrantes tampdes e pecas especiais
3243 fornecimento e/ou assentamento de tubo ceramico com junta argamassada
3.244 fornecimento e/ou assentamento de tubo cerdmico com junta asfaltica

3.2.4.5 fornecimento e/ou assentamento de tubo ceramico com junta elastica

3.2.4.6 fornecimento e/ou assentamento de tubo de aco com junta elastica

3.2.4.7 fornecimento e/ou assentamento de tubo de ago com junta soldada

3.24.8 fornecimento e/ou assentamento de tubo de concreto com junta argamassada

3.2.4.9 fornecimento e/ou assentamento de tubo de concreto com junta eldstica

3.2.4.10 fornecimento e/ou assentamento de tubo de ferro fundido junta elastica

3.2.4.11 fornecimento e/ou assentamento de tubo de ferro fundido junta flangeada

3.2.4.12  fornecimento e/ou assentamento de tubo de pvc com junta elastica

3.2.4.13  fornecimento e/ou assentamento de tubo de pvc com junta soldada
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3.2.4.14 fornecimento e¢/ou assentamento de tubo de pvc roscavel

3.2.4.15 fornecimento e/ou assentamento de tubo fibrocimento com junta eldstica
3.2.4.16 fornecimento e¢/ou assentamento de tubo pvc de f’f° com junta eldstica
3.2.4.17 fornecimento e/ou assentamento de valvulas e registros

3.2.4.18 servicos afins e correlatos,

3.2.5 Canteiro de Obras

3.2.5.1 placa de obra

3252 construgdo do canteiro
3253 servigos afins ¢ correlatos

3.2.6 Coberturas

3.2.6.1 calha de argamassa

3.2.6.2 calha de concreto

3.2.6.3 calha de pvc, pegas e acessorios
32.64 calha metalica

3.2.6.5 cumeeira ceramica

3.2.6.6 cumeeira de fibrocimento
3.2.6.7 estrutura metalica

3.2.6.8 madeiramento

3.2.6.9 madeiramento/telhamento ¢/ telhas ceramicas
3.2.6.10 madeiramento/telhamento ¢/ telhas fibrocimento
3.2.6.11 rufo em argamassa
3.2.6.12  rufo em concreto
3.2.6.13  rufo metalico
3.2.6.14  rufo/espigdo/rincado diversos
3.2.6.15 telhamento com telha ceramica
3.2.6.16 telhamento com telha de fibra de vidro
3.2.6.17 telhamento com telha de fibrocimento
3.2.6.18 telhamento com telha de vidro
3.2.6.19 telhamento com telha metalica

3.2.6.20 servigos afins e correlatos

3.1.7 Drenagem / Esgotamento Sanitario /Abastecimento de Agua / Obras de Contencio Pocos
de Visitas e Caixas.

3.7.1 Bueiros

3.7.2 calhas de drenagem/alas de galerias (estrut. de langamento)
3.7.3 drenos

3.7.4 vertedouros

3.7.5 enrocamentos

3.7.6 ensecadeiras

3.7.7 esgotamento com bomba

3.7.8 bombas para elevatorias

3.7.9 gabides

3.7.10 galerias pluviais
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3.7.11
3.7.12
3.7.13
3.7.14
3.7.15
3.7.16

3.1.8
3.8.1
3.8.2
3.83
3.84
3.8.5
3.8.6

3.1.9
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meio fio, linha d'agua e sarjerta

muros de arrimo

pocos de visita/bocas de lobo/cx. de passagem/cx. Diversas
rebaixamento do lengol freatico

reposicao de meio-fio/linha d'dgua/sarjeta

servigos afins e correlatos.

Escoramentos

Cimbramento

escoramento de madeira em valas
escoramento de postes

escoramento metalico em valas ou pogos
escoramento misto em valas

servigos afins e correlatos

Esquadrias / Ferragens / Vidros
3.1.9.1 elementos p/caixa-forte/seguranga/cofre
3.1.9.2 escadas/corrimaos
3.1.9.3 esquadria de vidro temperado
3.1.9.4 ferragens diversas
3.1.9.5 ferragens para janelas
3.1.9.6 ferragens para portas
3.1.9.7 grade de ferro
3.1.9.8 grelha de ferro
3.1.9.9 guarda-corpo de ferro
3.1.9.10guarda-corpo de madeira
3.1.9.11guarda-corpo/grade de aluminio
3.1.9.12janela de aluminio
3.1.9.13janela de ferro
3.1.9.14janela de madeira
3.1.9.15janelas de pvc
3.1.9.16perfil/cantoneira/barra
3.1.9.17persiana
3.1.9.18porta de madeira
3.1.9.19porta e/ou tampa de aluminio
3.1.9.20porta e/ou tampa de ferro
3.1.9.21porta giratdria anti-furto
3.1.9.22portdes de madeira/ferro/aluminio
3.1.9.23vidros/espelhos
3.1.9.24pelicula de protegado de raios UV(insufilm)
3.1.9.25servigos afins e correlatos

3.1.10 Fornecimento de materiais e equipamentos
3.1.10.1bombas
3.1.10.2comportas e adufas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07



< PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
~ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILAFLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

3.1.10.3fornecimento de mat. britado c/ou s/carga, descarga e transporte
3.1.10.4fornecimento de materiais asfalticos

3.1.10.5valvulas

3.1.10.6ventosas

3.1.10.7motor elétrico para portdes

3.1.10.8controle para motor elétrico

3.1.10.9servicos afins e correlatos

3.1.11 Fundacdes e Estruturas
3.1.11.1adesivos para estruturas
3.1.11.2armaduras
3.1.11.3cintas e vergas
3.1.11.4concretos
3.1.11.5concreto armado
3.1.11.6embasamentos
3.1.11.7estacas
3.1.11.8estruturas diversas
3.1.11.9formas/cimbramentos/escoramentos

3.1.11.10 laje pré-fabricada
3.1.11.11 lastros/fundagdes diversas
3.1.11.12 tubuldes
3.1.11.13 servigos afins e correlatos
3.1.12 Impermeabilizacdes e Protecoes Diversas

3.1.12.11mpermeabiliza¢do betuminosa c/emulsao asfaltica e acrilica
3.1.12.2impermeabilizagdo com adesivo

3.1.12.3impermeabiliza¢do com aditivo

3.1.12.4impermeabilizagdo com argamassa
3.1.12.5impermeabiliza¢do com cimento cristalizado
3.1.12.6impermeabilizagdo com feltro

3.1.12.7impermeabiliza¢do com manta

3.1.12.8impermeabilizagdo com mastique

3.1.12.91mpermeabilizacdo com papeldo alcatroado

3.1.12.10 impermeabilizacdo com pintura
3.1.12.11 protecdo de superficie com argamassa
3.1.12.12 protecdo de superficie com concreto armado leve
3.1.12.13 protecao de superficie com concreto
3.1.12.14 protecdo de superficie com isopor
3.1.12.15 protecao de superficie com 1a de vidro
3.1.12.16 servicos afins e correlatos
3.1.13 Instalacoes Elétricas / Eletrificaciao e Iluminac¢ao externa

3.1.13.1caixas

3.1.13.2chaves em geral/fusiveis e conectores
3.1.13.3conexoes

3.1.13.4eletrodutos/calhas para leito de cabos
3.1.13.5f10s/cabos
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3.1.13.6fornecimento de materiais/mao de obra para eletrificagdo e iluminagdo
publica

3.1.13.7geradores

3.1.13.8interruptor/tomada

3.1.13.9luminaria externa

3.1.13.10 luminaria interna/bocal/lampadas
3.1.13.11 pontos de luz/tomadas antena tv / campainhas / interruptores
3.1.13.12 poste de concreto
3.1.13.13 poste metalico
3.1.13.14 quadros/disjuntores
3.1.13.15 servicos diversos
3.1.13.16 sistemas de prote¢ao/aterramento
3.1.13.17 transformadores
3.1.13.18 servigos afins ¢ correlatos
3.1.14 Instalacoes de Producao

3.1.14.1equipamentos gerais _ eta
3.1.14.2instalagcdo de bombas em geral
3.1.14.3instalagdo de calhas em eta's
3.1.14.4instala¢do de comporta ¢ adufas
3.1.14.5instalagdo de dispositivos para lagoas
3.1.14.6instalacdo de modulos tubulares em cta's
3.1.14.7instalagdo de perfis metalicos
3.1.14.8instalagdo de stop log

3.1.14.9montagens em geral

3.1.14.10 preparo de leitos filtrantes
3.1.14.11 servigos afins e correlatos
3.1.15 Instalacdes Especiais

3.1.15.1alarme

3.1.15.2antenas coletivas de tv

3.1.15.3ar comprimido

3.1.15.4ar-condicionado

3.1.15.5automatizacao de portdes

3.1.15.6bombas para instalacdo de equipamentos publicos
3.1.15.7circuito fechado de tv

3.1.15.8elevadores

3.1.15.9exaustdo mecanica

3.1.15.10 gas

3.1.15.11 incéndio

3.1.15.12 instalacdo de logica

3.1.15.13 lixo

3.1.15.14 oxigénio

3.1.15.15 para raios

3.1.15.16 piscinas

3.1.15.17 porteiro eletronico/interfone
3.1.15.18 programacao visual de agéncia
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3.1.15.19 saunas

3.1.15.20 sonorizagao

3.1.15.21 telefone

3.1.15.22 comunicagao visual

3.1.15.23 servicos afins e correlatos
3.1.16 Instalacoes Hidrosanitarias

3.1.16.1aparelhos sanitarios, loucas, metais € outros

3.1.16.2caixas d'dgua, de inspe¢do e de gordura
3.1.16.3colunas/barriletes e ramais

3.1.16.4conexoes

3.1.16.5fornecimento e assentamento de tubos p/instalacao domiciliar
3.1.16.6fossas/sumidouros

3.1.16.7hidrometro

3.1.16.8pontos de agua/esgoto

3.1.16.9ralos/caixa sifonada

3.1.16.10 registros/valvulas
3.1.16.11 servigo de limpeza de reservatorio de dgua
3.1.16.12 fornecimento e instalag@o de filtros para reservatorio de agua
3.1.16.13 servigos diversos
3.1.16.14 servicos afins e correlatos
3.1.17 Ligacoes prediais de agua / Esgoto / Energia / Telefone

3.1.17.1ligacdes diversas

3.1.17.2ligacdes prediais de agua
3.1.17.3ligagdes prediais de aguas pluviais
3.1.17.4ligacdes prediais de energia
3.1.17.5ligacdes prediais de esgoto
3.1.17.6ligacdes prediais de gas
3.1.17.71ligacdes prediais de telefone
3.1.17.8servicos afins e correlatos.

3.1.18 Movimento de Terra
3.1.18.1aterro com ou s/compactacao
3.1.18.2aterro/reaterro de valas com ou s/compactacgao
3.1.18.3carga, descarga e/ou transporte de materiais
3.1.18.4compactac¢do ou apiloamento
3.1.18.5corte/escavacgdo em jazidas ou campo aberto
3.1.18.6dragagem
3.1.18.7escavacao de valas
3.1.18.8fornecimento de materiais com ou sem carga, descarga e transporte
3.1.18.9regularizagdo e apiloamento de fundo de valas
3.1.18.10 servigos afins.

3.1.19 Paredes / Painéis
3.1.19.1alvenaria de bloco-concreto
3.1.19.2alvenaria de blocos de concreto
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3.1.19.3alvenaria de blocos de pedra com junta argamassada
3.1.19.4alvenaria de blocos de pedra com junta seca
3.1.19.5alvenaria de blocos de vidro

3.1.19.6alvenaria de elementos vazados ceramicos
3.1.19.7alvenaria de elementos vazados de concreto
3.1.19.8alvenaria de tijolos ceramicos

3.1.19.9armarios e balcoes

3.1.19.10 divisorias / marmore /granito /marmorite /concreto /madeira aglo
3.1.19.11 parede de adobe
3.1.19.12 paredes em tabuas de madeira
3.1.19.13 servicos afins e correlatos
3.1.20 Pavimentacoes

3.1.20.1adequacdo de passeios e vias publicas as normas vigentes
3.1.20.2execucdo de pavimentacdes diversas

3.1.20.3decks e assoalhos de madeira

3.1.20.4execucao de sub-leito, leito, sub-base, base etc
3.1.20.5fabricagdo/execu¢ao de cbuqg/pre-misturados
3.1.20.6mureta divisoria e/ou de protegao

3.1.20.7recomposi¢do de pavimentagao
3.1.20.8regularizacdo/reforco de subleito

3.1.20.9sinalizacao horizontal/vertical

3.1.20.10 calgamento
3.1.20.11 pontes, pontilhdes e passagens molhadas
3.1.20.12 execucao de calgada
3.1.20.13 servigos afins e correlatos
3.1.21 Pinturas

3.1.21.1pintura de parede

3.1.21.2pintura em concreto aparente
3.1.21.3pintura em madeira
3.1.21.4pintura em telha

3.1.21.5pintura imunizante

3.1.21.6pintura para logotipo/sinalizagdo
3.1.21.7pintura para metal

3.1.21.8pintura para piso

3.1.21.9verniz

3.1.21.10 servicos afins e correlatos

3.1.22 Pisos
3.1.22.1carpete
3.1.22.2estrados de madeira
3.1.22.3lastros (areia, brita, cascalho etc)
3.1.22.4piso ceramico
3.1.22.5piso cimentado
3.1.22.6piso concreto
3.1.22.7piso de alta resisténcia
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3.1.22.8piso de madeira
3.1.22.9piso de marmore/granito

3.1.22.10 piso de pedra
3.1.22.11 piso elevado
3.1.22.12 piso em lajota
3.1.22.13 piso granilite/marmorite
3.1.22.14 piso vinilico/borracha
3.1.22.15 regularizagdo de contra-pisos e outras superficies
3.1.22.16 rodapé ceramico
3.1.22.17 rodapé de madeira
3.1.22.18 rodapé de marmore, granito, marmorite, granilite e outros
3.1.22.19 rodapé vinilico/borracha
3.1.22.20 rodapé/soleira metalica
3.1.22.21 soleira ceramica
3.1.22.22 soleira de granilite, marmorite e outros
3.1.22.23 soleira de marmore/granito
3.1.22.24 piso tatil
3.1.22.25 servigos afins ¢ correlatos
3.1.23 Revestimento e Tratamento de Superficies

3.1.23.1azulejo
3.1.23.2chapim
3.1.23.3chapisco
3.1.23.4emboco
3.1.23.5forro de gesso
3.1.23.6forro de madeira
3.1.23.7forro metalico/pvc
3.1.23.8forro pacote
3.1.23.9lambri para parede

3.1.23.10 laminado para parede
3.1.23.11 marmore/granito para parede
3.1.23.12 pastilhas, ceramicas, placas pré-moldadas e outros
3.1.23.13 peitoril ceramico
3.1.23.14 peitoril de concreto
3.1.23.15 peitoril de marmore/granito
3.1.23.16 peitoril granilite/marmorite
3.1.23.17 reboco
3.1.23.18 restauro
3.1.23.19 revestimento de corrimao
3.1.23.20 revestimento térmico e/ou acustico
3.1.23.21 servigos afins e correlatos.

3.1.24 Servicos Diversos

3.1.24.1abertura de pogo / cisterna ou cacimba
3.1.24.2andaimes

3.1.24.3argamassas

3.1.24.4aterro hidraulico

3.1.24.5bancadas
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3.1.24.6carga, descarga e transporte de materiais
3.1.24.7comportas

3.1.24.8composicao servi¢co migracao
3.1.24.9equipamentos esportivos

3.1.24.10
3.1.24.11
3.1.24.12
3.1.24.13
3.1.24.14
3.1.24.15
3.1.24.16
3.1.24.17
3.1.24.18
3.1.24.19
3.1.24.20
3.1.24.21

junta eléstica

junta metalica

junta plastica
letreiros/logotipos/numeragdes/sinalizagdes
limpeza e arremates finais

outros

pogo tubular profundo

restauro

soldas/cortes

travessias

servicos afins e correlatos

manutencdo, adequacdo e substituicdo de pisos, barracas e

iluminagao de feiras livres

3.1.25 Servicos Empreitados
3.1.25.1concreto e argamassas usinadas

3.1.25.2outros

3.1.25.3perfuragao de pocos
3.1.25.4servicos de fundagdes/estruturas
3.1.25.5servigos elétricos

3.1.25.6servigos hidraulicos e/ou sanitarios
3.1.25.7servigos afins e correlatos

3.1.26 Servicos Especiais
3.1.26.1teste de estanqueidade
3.1.26.2teste de poco
3.1.26.3ensaios de resisténcia
3.1.26.4teste de qualidade de dgua (potabilidade)
3.1.26.5servicos afins e correlatos

3.1.27 Servicos Operacionais
3.1.27.1limpeza de calhas, linha d'dgua, canais, rios e vias publicas
3.1.27.2limpeza de tubulagdes
3.1.27.3limpeza de superficies
3.1.27.4servigos afins e correlatos

3.1.28 Servicos Preliminares
3.1.28.1acessos/passadigos
3.1.28.2demoli¢des/retiradas
3.1.28.3ligagdes provisorias
3.1.28.4preparo do terreno
3.1.28.5remanejamento de interferéncias
3.1.28.6sinalizacao do canteiro de obras
3.1.28.7sustentagoes diversas
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3.1.28.8transito e seguranga
3.1.28.9servicos afins e correlatos

3.1.29 Servicos Técnicos
3.1.29.1controle tecnoldgico
3.1.29.2levantamento cadastral
3.1.29.3locagao
3.1.29.4projetos complementares
3.1.29.5sondagens
3.1.29.6Emissao de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART)
3.1.29.7Servicos afins e correlatos

3.1.30 Transportes, Cargas e Descargas
3.1.30.1carga, manobra e descarga (manual)
3.1.30.2carga, manobra e descarga (mecanica)
3.1.30.3outros
3.1.30.4transporte comercial
3.1.30.5transporte de entulho
3.1.30.6transporte horizontal/vertical (manual)
3.1.30.7transporte local (mecanico)
3.1.30.8transporte materiais betuminosos
3.1.30.9transporte vertical (elevador, guincho, grua)
3.1.30.10 servicos afins e correlatos

3.1.31 Urbanizacoes
3.1.31.1alambrado
3.1.31.2arborizacdo e paisagismo, inclusive preparo do solo
3.1.31.3cerca/protetores
3.1.31.4fornecimento de adubos, materiais e equipamentos para jardim
3.1.31.5grama, forragdes, inclusive preparo do solo
3.1.31.6manutencao e limpeza de areas verdes
3.1.31.7muro
3.1.31.8passeio
3.1.31.9playground/quadras
3.1.31.10 portao
3.1.31.11 servicos afins e correlato

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

4.1 Trata-se de servico comum, tendo em vista que os padrdoes de desempenho e qualidade estdao
objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais praticadas
no mercado, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva. Esta
classificacdo encontra amparo e referéncia legal na Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, os
Acordaos do TCU n° 313/2004 — Plenario e n° 2.594/2005 — Primeira Cdmara.

Os servigos de manutengdo e adequagao de equipamentos publicos possuem natureza continua. Sendo
esse entendido por aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma
permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio
publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do orgdo ou entidade, de modo que sua
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interrup¢do possa comprometer a prestacdo de um servi¢o publico ou o cumprimento da missdo
institucional.

4.2. Por se constituir de servigos de manutengdo e adequacdo de bens imoveis cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagcdes
usuais no mercado, os mesmos sao classificados como servigcos comuns de engenharia. Visando
estabelecer critérios de sustentabilidade ambiental, guardando ainda referéncia, a Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 1/2010.

4.3. Os servicos a serem contratados guardam referéncia nos pressupostos do Decreto n°. 9.507,
de 21/09/18, constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a
area de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

4.4. A presente contratagdo também esta amparada na Lei n® 12.708, de 17 de agosto de 2012, que
no seu art. 102 limita o custo global de obras e servigos contratados e executados com recursos
or¢amentarios do municipio a composic¢ao dos custos unitarios de insumos ou servigos sendo menores
ou iguais a mediana de seus correspondentes na tabela do SINAPI.

4.5. A prestagdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

4.6. A presente licitagdo sera na modalidade Pregio, na forma Eletronica, do tipo Maior
Percentual de desconto incidente sobre o valor de referéncia, valor esse composto dos valores dos
itens da tabela SINAPI acrescido do BDI.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. A Contratada devera ter conhecimento e capacitagdo técnica para prestar os servicos de
manutencdo e adequacdo de equipamentos publicos sob demanda, com fornecimento de materiais,
equipamentos € mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢do Civil, doravante
denominado SINAPI, nas 4&reas, instalacdes e infraestruturas das unidades administrativas e
operacionais sob responsabilidade deste governo municipal.
5.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
5.3. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.
5.4. Qualificagao técnico profissional:
Tendo em vista os fatos técnicos, expostos no termo de referéncia e considerando a responsabilidade do
tomador do servigo na terceirizacao sob a dtica da prevencao de litigios, estabelecemos abaixo os critérios
de qualificagdo técnica para participagdo nesta licitagdo, ficando determinado que, as propostas oferecidas
por empresas que ndo comprovem estas exigéncias serdo sumariamente descartadas.

a) Certiddes de registro, inscri¢do e quitacdo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a regularidade e
situacdo da licitante e de todos os seus Responsaveis Técnicos que compde seu quadro
permanente, junto aos respectivos Conselhos, na forma da legislacao vigente.

b) ART (s) de cargo e fung¢do registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando que pertencem ao
quadro técnico da empresa licitante, todos os seus Responsaveis Técnicos, na sua respetiva area
de atuagdo, na forma da legislagdo vigente.

¢) Comprovagao pelo licitante de aptidao para desempenho de atividade, pertinente e compativel com
o objeto da Licitagdo, através de CAT (certiddo de acervos técnicos operacionais e profissionais)
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com atestados em nome do profissional ou dos profissionais, que mantenham vinculo trabalhista
com a empresa, fornecidos por setor publico ou privado, desde que devidamente registrado nas
entidades profissionais competentes (CREA ou CAU) e que comprovem a aptiddo com pelo menos
0s seguintes acervos:

1. Recomposi¢ao ou pavimentacao a paralelepipedo;

2. Recomposi¢do ou pavimentacao a bloco intertravado;

3. Recomposi¢ao ou pavimentacdo asfaltica;

4. Manutengdo ou execugao de passeio publico em concreto armado;

5. Manutengao, reforma e ou constru¢do de hospital publico;

6. Manutengao, reforma e ou construcao de unidade basica de saude;

7. Manutengdo, reforma e ou constru¢do de unidade de ensino;

8. Manutencao, reforma e ou construgao de praca;

9. Manutengao, reforma e ou constru¢ao de cemitério;

10. Manutengao, reforma e ou constru¢ao de mercado publico;

11. Manutengdo, reforma e ou construgao de sistema de esgotamento sanitario;

12. Manutencao, reforma e ou construgdo de sistema de abastecimento de agua;

13. Manutengdo, reforma e ou construgao de sistema de drenagem subterranea;

14. Manutengao, reforma e ou construcao de estrutura metalica de cobertura de

ginasio e ou quadra;

OBSERVACAO.

Se 0 acervo de apenas um uinico profissional do quadro técnico da empresa, jd for suficiente para comprovar a aptidio para o
desempenho da atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, é opcional a apresentagio dos acervos dos demais
responsdveis técnicos do quadro da empresa, isto é ndo serd necessdrio nem condicionante para sua habilitacdo.

d) O responsavel técnico e demais membros das equipes técnicas deverdo ser parte integrante do
quadro permanente da licitante, podendo sua comprovagao ser atraveés de:
d1) na condi¢do de socio, diretor através do contrato social devidamente registrado na Junta
Comercial, da sede ou domicilio da Licitante, anexado com a ART de cargo e funcao,
devidamente registrado no conselho de classe.
d2) ou contratado através de contrato de prestacao de servigos devidamente registrado em cartdrio
de oficio, anexado com a ART de cargo e fun¢do, devidamente registrado no conselho de classe.
d3) O vinculo de trabalho, também pode ser apresentado com a CTPS devidamente assinada
acompanhada da GEFIP do ultimo més anterior a data da sessdo desta licitagdo, também anexado
com a ART de cargo e funcdo, devidamente registrado no conselho de classe.

Observacio:

Em caso de mudanca de profissionais durante a execucdo dos trabalhos, a empresa contratada deverd informar previamente a
comissdo municipal, e apresentar profissional substituto de curriculo compativel com a execucdo dos servicos contratados nos
mesmos moldes do exigido no termo de referéncia, somente apos a aprovagio da alteragdo dos profissionais por esta comissio
municipal, serdo emitidas novas ordens de servico, a exclusiao de um dos profissionais detentores do acervo no quadro técnico
da empresa sem reposi¢do imediata de outro profissional equivalente, implica no cancelamento desta contratagdo.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

Valor unitério: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao edital.

O critério de julgamento da proposta ¢ de maior desconto incidente sobre o valor de referéncia.
As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

5.5. Das Definicoes.

5.5.1. Administra¢ao Publica: a Administra¢do direta ou indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, inclusive as entidades com personalidade juridica de Direito Privado
sob controle do Poder Publico e das Fundagdes por ele instituidas ou mantidas.

5.5.2. Contratada: Empresa proponente vencedora do certame licitatorio com a qual se assinou
contrato.
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5.5.3. Equipamentos piblicos urbanos e comunitarios: S3o equipamentos ptblicos urbanos
as instalacdes e espagos de infraestrutura urbana destinados aos servigos publicos de abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, coleta de aguas pluviais, disposi¢cdo e tratamento dos residuos solidos,
transporte publico, energia elétrica, rede telefonica, gas canalizado e congéneres. S3o equipamentos
publicos comunitarios as instalagdes e espacos de infraestrutura urbana destinados aos servicos
publicos de educacdo, saude, cultura, assisténcia social, esportes, lazer, seguranca publica,
abastecimento, servigos funerarios e congéneres.

5.5.4. Fiscaliza¢ao do Contrato:

5.5.4.1. Gestor do Contrato: servidor formalmente designado pelo prefeito para acompanhar e
coordenar as atividades dos fiscais e ratificar o recebimento definitivo do objetivo formalizado pelo
fiscal através do seu ateste definido apds analise dos relatorios apresentados pela fiscalizagdo técnica e
administrativa. E responsavel também pelos procedimentos iniciais ou preparatorios, a fim de dar
encaminhamento ao setor de contratos dos atos relativos a: prorrogagdes, alteragdes, reequilibrio,
pagamentos, eventuais sangdes e extingao do contrato.

5.5.4.2. Fiscal Administrativo do contrato: servidor formalmente designado pelo prefeito
municipal para acompanhar a execu¢do dos servigos terceirizados, formaliza a liquidag¢dao do objeto
com seu ateste definitivo, no que se refere ao acompanhamento do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e fiscais pela contratada, recebimento dos relatoérios ¢ medi¢des
encaminhados pelo Fiscal Técnico/Setorial, auxiliar o gestor do contrato na execugdo dos atos relativos
a: prorrogacodes, alteracdes, reequilibrio, pagamentos e eventuais sancdes.

5.5.4.3. Fiscal Técnico: servidor indicado pelo prefeito municipal (engenheiro, arquiteto e ou
profissional com competéncia para tal fiscalizagdo), designado para o acompanhamento e fiscalizagdo
da execugao do contrato nos aspectos técnicos, considerados aqueles relativos a quantidade, qualidade,
modo e tempo de execucao.

5.5.5. Preposto da Contratada: representante da empresa, formalmente designado, responsavel
por acompanhar a execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto a contratante,
incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e
administrativas referentes ao andamento contratual. A depender da natureza dos servigos, podera ser
exigida a manutencdo do preposto da empresa no local da execucdo do objeto, bem como pode ser
estabelecido sistema de escala semanal ou mensal (guardando referéncia no paragrafo 4° do art. 44 da
IN n° 05/2017);

5.5.6. SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil,
calculado mensalmente pelo IBGE através de convénio com a Caixa Econdmica Federal que tem como
objetivo a producdo de informacdes de custos e indices de forma sistematizada e com abrangéncia
nacional, visando a elaboragdo e avaliagao de or¢camentos, como também acompanhamento de custos.

5.5.6.1. Relatérios de precos desonerados: Consideram os efeitos da desoneragdo da folha de
pagamentos da Lei 13.161/2015 construgdo civil, ou seja, obtidos com exclusdo da incidéncia de 20%
dos custos com INSS no célculo do percentual relativo aos Encargos Sociais.

5.5.6.2. Relatérios de precos nio desonerados: Consideram a parcela de 20% de INSS nos
Encargos Sociais.

5.5.7.  ORSE: Or¢amento de Obras de Sergipe. O Sistema ORSE ¢ ajustado para atendimento
ao Decreto Presidencial 7.983/2013 e para adequagdo ao Manual de Metodologias e Conceitos do
SINAPI.

5.5.8. Termo de Referéncia: Pe¢a que descreve a prestagdo dos servigos, que contém os
elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdo do custo, pela administragdo, com a contratacdo e
os elementos necessarios e suficientes a serem adotados pela Contratada.

5.5.9. Produtos ou Resultados: S3o os bens materiais e imateriais, quantitativamente
delimitados, a serem produzidos na execu¢ao dos servigos contratados.
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5.5.10. Ordem de Servico: E o documento utilizado pela Administragdo para a solicitagdo,
acompanhamento e controle de tarefas relativas a execucdo dos contratos de prestagdo de servicos, que
devera estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a
verificagdo da conformidade do servigo executado com o solicitado.

5.5.11. Equipamentos de Protecio Individual (EPI's): S3o os exigidos pelos orgios
governamentais de Seguranca e Medicina do Trabalho, para execucdo dos servigos tais como:
capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de seguranca, 6culos, mascaras, protetores auriculares e
capas plasticas.

6. VISTORIA PARA LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento ¢ elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:30 e das 14:00 as 16:30 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente, podendo sua realizagao ser comprovada por:

a) Declaragdo emitida pelo licitante de que conhece as condigdes locais para
execucao do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte por ndo realiza-
la, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com este
(6rgdo ou entidade), na forma do Anexo V deste Edital.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.3. O agendamento para vistoria devera ser realizado com o acompanhamento de servidor
designado da Secretaria de obras, no e-mail: joaomatos7@hotmail.com

6.4. Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

6.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado e
trajando roupas adequadas as restri¢des de acesso do orgao.

6.6. A nio realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo dos servigos sera iniciada em no maximo 5 (cinco) dias tteis contados da
assinatura do Contrato, na forma que segue.

7.2. A prestagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia ocorrera nos locais listados na
tabela 02 abaixo.

Tabela 02
| Itens ‘ Tipos de edificacio e equipamento publico. Secretarias Locais

1 Vias publicas urbanas Obras Zona urbana do municipio

2 Passeios publicos Obras Zona urbana do municipio

3 Vias publicas rurais Agricultura Zona Rural do municipio

4 Escolas publicas municipais Educacao Zona urbana e rural do municipio
5 Hospital Municipal Saude Zona urbana do municipio

6 Unidades bésicas de saude, nasf e similares Saude Zona urbana e rural do municipio
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7 Academias da satde Satde Zona urbana e rural do municipio
3 Equipamentos publicos da assisténcia social, cras, creas e Assisténcia Social Zona urbana e rural do municipio

similares
9 Pragas, parques, orlas e canteiros publicos Obras Zona urbana e rural do municipio
10 Dessalinizadores, reservatorios, elevatorias, estagdes de Obras Zona urbana e rural do municipio

tratamento de agua e adutoras

Equipamentos de drenagem, pogos de visita, bocas de Zona urbana e rural do municipio
11 lobo, galerias, dissipadores, lagoas de captagdo, Obras

elevatdrias fixas e moveis

Sistemas de esgotamento sanitario, redes coletoras, Zona urbana e rural do municipio
12 . g Obras p

elevatdrias, estagoes de tratamento
13 Quadras, ginasios, campos de futebol e estadios de futebol Obras Zona urbana e rural do municipio
14 Cemitérios publicos Obras Zona urbana e rural do municipio
15 Mercados piiblicos e feiras livres Obras Zona urbana e rural do municipio
17 Centro administrativo Obras Zona urbana e rural do municipio
18 Sede administrativa das secretarias Obras Zona urbana e rural do municipio
19 Sede da secretaria de satde Satde Zona urbana e rural do municipio
20 Sede da secretaria de assisténcia social Assisténcia social Zona urbana e rural do municipio
21 Sede da secretaria de educagio Educagio Zona urbana e rural do municipio
22 Junta Militar Obras Zona urbana e rural do municipio
23 Arquivo Publico Obras Zona urbana e rural do municipio
24 Clube Municipal Obras Zona urbana e rural do municipio
25 Centro de eventos Obras Zona urbana e rural do municipio
26 Conselho Tutelar Assisténcia social Zona urbana e rural do municipio
28 Museu Municipal Obras Zona urbana e rural do municipio
29 Praga de eventos Obras Zona urbana e rural do municipio
30 Biblioteca Publica Educacio Zona urbana e rural do municipio
31 Academia Arte Marcial Educacdo Zona urbana e rural do municipio
33 Ginasios e quadras de escolas Educagio Zona urbana e rural do municipio

. . . s Obras e  servicos Zonaurbana e rural do municipio

34 Demais equipamentos publicos e comunitarios urbanos

7.3. Da Classificacdo dos Servicos

7.3.1.  Os servicos a serem executados sao classificados de acordo com sua complexidade, tal
classificagdo refletird nos prazos de execu¢do das atividades a serem desenvolvidas conforme consta a
Tabela 4. Na tabela abaixo (Tabela 3) consta classificagdo ndo exaustiva. Como a lista dos servigos
nao ¢ exaustiva essa classificacao sera feita quando da solicitagdo da elaboracao dos orgamentos:

Tabela 3 - Classificagdo dos Servigos conforme Complexidade — lista nao
exaustiva
Baixa Média Alta
1-Troca de lampadas; 1-Instalagdo de novos pontos del-Adequagdo de salas

o iluminagao/TUG; (mudanga de layout);
2-Reparo/substitui¢ao de fechaduras;

. 2-Instalagdo de Refletores; 2-Reforco estrutural;
3-Reparo de muros de alvenaria e/ou cercas;
3-Revisdo elétrica/hidraulica; 3-Dentre outros.

4-Limpeza de calhas, telhados;

5-Capina (dentro do terreno das edificagdes); 4-Revisdo de cobertura,

. - i Pavimentagio;
6-Poda de arvores (dentro do terreno das edificacdes); 3-Servigos de Pavimentagao;
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7-Servicos de Pavimentacdo (calcamento, pisos,6-Execucdo de forro em salas;

calgada) (Dentro dos limites da edificagdo); 7_Dentre outros

8-Troca de tomadas/disjuntores;

9-Dentre outros
*Dentro dos limites do terreno da edificacio/via publica

7.3.2. Servicos eletivos: sdo eletivos os procedimentos corretivos que possam ter o atendimento
efetuado em prazo diferido, ndo resultando em riscos imediatos/emergenciais.
A contratada devera atender aos chamados eletivos nos prazos estabelecido na TABELA 3 constantes
do item 7.4.8.

7.3.3. Servicos urgentes: sdo urgentes os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente
efetuados, sob pena de riscos urgentes/imediatos para pessoas e coisas.
A Contratada devera atender aos chamados urgentes no prazo maximo de 72 horas corridas a
contar da solicitagdao da Contratante.

7.4. Da Elaboracdo dos Orcamentos

7.4.1. Sob demanda do fiscal ou do gestor do contrato, podera ser solicitado a empresa a
elaboragdo de orcamento, com precos fixados por meio da planilha do Sinapi com desoneragdo ou, no
caso da inexisténcia do servi¢o necessario na planilha Sinapi, podera ser utilizado como referéncia de
preco o Orse, Sicro ou outra tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgios ou entidades da
administracao publica em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o
setor ou em pesquisa de mercado, conforme Art. 6° do Decreto 7.983 de 8 de abril de 2013.

7.4.2. A elaborag¢ao do or¢amento deve seguir a Cartilha com Orientagdes para elaboracdo de
Planilhas Or¢amentérias de Obras Publicas do TCU.

7.4.3. Devem constar no or¢amento, para cada item, a identificacdo da fonte de custo com
numero de referéncia e a respectiva planilha de custo de onde foi extraido.

7.4.4. O orcamento sera elaborado com base na seguinte metodologia de célculo:

Valor Total do Orgamento = [Custo Sinapi + (Custo Sinapi * Bdi)] — Desconto% [Custo Sinapi +
(Custo Sinapi * Bdi)]

Em que:

Custo Sinapi: custo do item na tabela SINAPI, ou outra de referéncia, para o Gltimo més de
atualizagdo da tabela;

Desconto %: desconto ofertado pela licitante no certame licitatorio;
BDI: bonificacdes e despesas indiretas conforme item 7.5

7.4.5. A planilha or¢amentaria, para sua correta identificagdo, deve conter ainda no minimo:

7.4.5.1. No cabegalho, devem constar logotipo da empresa a esquerda (responsavel pela
elabora¢do) e do municipio a direita (responséavel pela revisao) com més e ano de referéncia da planilha
de custos utilizada.

7.4.5.2. No centro, deve constar uma descrigdo sucinta do objeto central do orgamento elaborado,
seguido do local para realizagdo dos trabalhos e numeragdo cronolédgica e o ano de elaboragdo (ex:
Manutengao Corretiva do Telhado - UL Mercado - Central - Or¢gamento n°® xx/2022).

7.4.5.3. No seu rodapé, devem constar nome do or¢amentista e técnico responsavel pela
elaboragdao do mesmo.
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7.4.5.4. Devem acompanhar este documento além de croquis, plantas ¢ demais anexos utilizados
como base, memoria de célculo de forma a se justificar cada quantitativo lancado na mesma.

7.4.5.5. Em casos excepcionais, a elaboracao do or¢amento podera ser realizada pelo corpo técnico
do contratante.

7.4.6. Uma vez finalizado a elaboragdo do orgamento, uma copia da planilha orcamentaria
elaborada (em versao digital) devera ser encaminhada/entregue (por e- mail ou CD) para o fiscal do
contrato, para ser analisado pelo corpo técnico do Municipio, onde podera sofrer alteracdes para
adequacgao.

7.4.7. Apos esta primeira analise pelo Municipio, a planilha sera devolvida a empresa para
verificacao das alteragoes realizadas, caso existam.

7.4.7.1.No caso de nao haver contestagdo quanto as alteracdes no orgamento, o mesmo devera ser
devolvido devidamente assinado pelo responsiavel técmico que o elaborou, acompanhado de
cronograma com data para inicio e estimativa com prazo para execucio de cada servico presente
no mesmo.

7.4.7.2. Havendo contestacdo, as mesmas deverao ser encaminhadas por e-mail, com justificativas
técnicas para as incongruéncias apontadas. Em caso de acolhimento das mesmas por parte do
contratante o or¢amento serd aprovado e a Ordem de Servigo serd emitida e encaminhada por e-mail
pelo fiscal/gestor de contrato administrativo, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.4.7.3. A empresa tera um prazo de 24 horas para analisar e retificar ou ratificar a ordem de
servigo emitida.

7.4.7.4. No caso de retificagdo, devera apontar a inconsisténcia encontrada e encaminhada por e-
mail, para que possa ser realizada correcdo e nova emissdo da OS (Ordem de Servigo), caso se faga
pertinente.

7.4.7.5. No caso de ratificagdo, a empresa devera encaminhar e-mail com aviso de recebimento da
OS e aceite dos servigos.

7.4.7.6. Apos transcorrido o periodo de 24 h ap6s o envio, por e-mail, da OS pelo fiscal do contrato
administrativo, caso a empresa ndo encaminhe ou se manifeste conforme os item 7.1.9.4 e 7.1.9.5
acima, a empresa estara ratificando a OS recebida e se iniciard a contagem do prazo firmado descrito
na mesma ordem de servigo.

7.4.8. Abaixo consta quadro resumo com as atividades e 0s seus respectivos prazos:
Tabela 4 — Cronograma das Atividades

Complexidade / Prazo

Atividade Responsavel [Inicio (dias qteis)
Baixa  [Média [Alta

Elabora¢do do or¢amento Contratada Da solicita¢do da contratante 05 10 15

Revisdo do or¢amento Contratada Das retificagdes apontadas pela contratante 01 02 04

Retificagdo ou Ratificacdo da Do Envio da OS pela contratante

Ordem de Servigo (OS) Contratada 01 01 01

Inicio da execugdo dos servigosContratada Da retificag@o/ratificacdo da OS 03 03 05

in loco

TOTAL 10 16 25

7.4.9. No caso da manutengdo e adequacdo de equipamentos publicos, por se tratar de servigo
de natureza corretiva, podem ocorrer casos em que se fagam necessarios a realizagdo de servigos nao
previstos inicialmente no or¢amento aprovado. Neste caso, o responsavel da execugdo do servigo pela
empresa devera acionar o fiscal setorial da Secretaria de obra e servicos urbanos na unidade onde
os servicos estdo sendo desenvolvidos e informar o ocorrido. Uma vez atestada pelo fiscal setorial do
Contratante a necessidade da realizagdo de servigos complementares, a empresa devera elaborar
relatorio com fotos descrevendo o ocorrido para o fiscal do contrato, acompanhado de novo or¢amento
complementar para ser analisado. Uma vez aprovado or¢amento (conforme item 7.1.9), serd emitida

Ordem de Servigo complementar ou inserido na proxima medi¢ao do orcamento corrente.
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7.4.10. Apos a finalizagdo de itens previstos na planilha aprovada, anexa a Ordem de inicio de
servigo emitida, se iniciard o processo para pagamento dos servicos executados atestados pelo fiscal
setorial.

7.4.11. Independente do quantitativo previsto em planilha aprovada, s6 sera medido e pago a
metragem/quantidade de fato executada e atestada pelo fiscal setorial. Servigos mal executados nao
serdo medidos até que as corre¢des/ajustes apontadas pela fiscalizagdo sejam cumpridos.

7.4.12. Preferencialmente, as medi¢des devem ser Unicas, ou seja, o pagamento dos servigos se
dara apos cumprimento por parte da contratada de todos os servigos especificados em planilha, salvo
aqueles que forem julgados ndo necessarios pela fiscaliza¢do e ou divergente da planilha or¢amentaria
inicialmente aprovada.

7.4.13. Podera haver medigdes parciais para servigos, desde que autorizado pela fiscalizagdo e
que a ultima medi¢do ndo seja inferior a 20% do valor total da OS emitida.

7.4.14. Deve ser encaminhada, junto com os documentos necessarios a medigdo, a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela execugdo e pela fiscalizagdo, assinadas pelos
respectivos engenheiros/técnicos competente, para todos os servigos técnicos em que se fizerem
necessaria apresentagdo do mesmo conforme determinacdo dos conselhos regionais competentes e/ou
por solicitacao da fiscaliza¢ao do contrato.

7.4.14.1. Os custos de emissdo da ART de execugao deverdo ser arcados pela Contratada,
enquanto a ART de fiscalizagdo sera custeada pela Contratante.

7.4.15. Por se tratar de manutencdes corretivas, existe um grau elevado de imprevisibilidade.
Desta forma, o contratante podera exaurir todo valor anual estimado para o item em menos de um
semestre, caso seja necessario. Desta forma, a licitante deve reunir condi¢des financeiras suficientes
para uma possivel compressdo de cronograma, caso surjam manutencdes prediais consideradas
urgentes pela Contratante.

7.5. Da Metodologia de Calculo de Custo para Servigcos de Engenharia.
7.5.1.  Os pregos para obras e servigos de engenharia serdo obtidos, para novas edificagdes, bem
como para ampliac¢des utilizando-se a formula estabelecida pelo IBGE.
(Disponivelem<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/refbasicas.shtm),

7.5.2.  Estabelecendo o critério maximo de aceitabilidade de pregos unitarios, obtido pelo
calculo de Orcamento Final, adotada a férmula OF = [Custo Sinapi + (CD] + BDI, em que:

7.5.2.1. Custo Sinapi = custo unitario do projeto em estudo, estimado com base nos custos do
Sinapi (projeto mais aproximado) ou em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou
entidades da administragdo publica em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor ou em pesquisa de mercado, no caso do servico ndo estiver contemplado no
Sinapi, Orse/SE, Embasa/BA, dentre outros.

7.5.2.2. CD = custos diversos com liga¢des e complementos.

7.5.2.3. BDI = parcela acrescida ao or¢amento final equivalente as bonificagdes(B) e despesas
indireta (D), inclusive ISSQN.19 (Sendo que havera BDI especifico para servicos e para materiais
reembolsaveis).

7.5.2.4. Conforme estabelecido pelo Tribunal de Contas da Unido na Revista do TCU, n°® 88,
abril/junho 2001: “Mobilizacdo e desmobilizacdo sdo o conjunto de providéncias e operagdes que 0
executor dos servigos tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e,
ao final dos trabalhos, retorna-los para o ponto de origem. Como os gastos com mobilizacdo e
desmobilizacdo so sdo significativos para construgdo de estradas, barragens e outras obras que exigem
a utilizacdo de grande quantidade de equipamentos e sdo executadas em locais distantes de centros

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07


http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/refbasicas.shtm),

@ PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
— "~ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILAFLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

urbanos, esses gastos podem ser considerados despreziveis na elaboragdo de orgcamentos de edificagdes
localizadas no perimetro urbano, principalmente se no mesmo municipio da sede da construtora.
Deve-se atentar para o fato de que, na pratica, o construtor costuma deslocar o equipamento para outra
obra, preferencialmente na mesma regido, assim que ele ¢ liberado. Portanto, ¢ usual que as empresas
organizem patios de equipamentos em locais proximos as obras concluidas, para guardar o equipamento
até que ele seja remobilizado para uma nova obra. Os gastos com mobilizagdo e desmobiliza¢dao sao
obtidos mediante mensuragdo da for¢a de trabalho a ser deslocada ¢ do custo de mobilizagdo dos
equipamentos € sdo passiveis de serem orgados analiticamente. Contabilmente, mobiliza¢des e
desmobilizag¢des sdo gastos incorridos no processo de obtengdo de bens e servigos destinados a venda,
podendo, portanto, ser classificados como custos diretos. Contudo, como os gastos com mobilizagao e
desmobiliza¢do variam com as condigdes particulares de cada obra e respectiva construtora, ¢ dada a
dificuldade de se obterem esses valores mediante calculos efetuados para cada caso, os orgamentos-base
de varias instituicdes publicas t€ém incluido esse item no BDI e estimado taxas a serem adotadas, embora
a classificagdo dos gastos com mobilizacdo e desmobilizacdo como despesa indireta ndo se apresente
como a mais apropriada. Como no orcamento de obras rodoviarias a inclusdo da mobilizagcdo e
desmobilizacao no BDI ¢ bastante comum, propde-se a adogao da taxa de mobilizacao e desmobilizagao
adotada pelo DNER que, em recente estudo para atualizacdo do Sistema de Custos Rodovidrios —
SICROL11, considerou como sendo de 2,62% a taxa adequada para gastos com mobilizacdo e
desmobiliza¢do a ser incluida no BDI". Disponivel em Acesso em 05 abr. 2012. Contudo como ja
definido pelo proprio Tribunal de Contas da Unido - TCU, os custos de mobilizagcdo e desmobilizacao
deverao estar incorporado aos itens dos custos diretos do servigo de engenharia, sendo vedada a sua
inclusdo no BDIL.
7.5.3. BDI SERVICOS X BDI MATERIAIS
7.5.3.1. Para efeito de pagamento dos servigos executados serdo assegurados o BDI com valor
fixo da ordem de 25,00% para servicos e BDI de 16,80% para insumos/materiais, conforme
Acérdao TCU n°® 2622/2013 — Plenario, considerando ser a mediana de aplicagdo mais comum
determinado por aquele Orgao de Controle.
7.5.3.2. Beneficio e Despesas Indiretas (BDI): O BDI, de acordo com a defini¢ao consagrada na
literatura especializada e com o art. 2°, inciso V, do Decreto 7.983/2013, apresenta-se por meio de
percentual a ser aplicado sobre os custos diretos e por finalidade mensurar as parcelas do prego da obra
que incidem indiretamente na execugdo do objeto e que nao sdo possiveis de serem individualizadas
ou quantificadas na planilha de custos, tais como: a) custos indiretos;b) remuneracao ou lucro; e c)
tributos incidentes sobre o faturamento. Essa taxa de Beneficios e Despesas Indiretas ¢ a margem de
acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas indiretas e o beneficio da
construtora na composi¢ao do preco da obra.

TABELA 05: Formagéao de Preco (Fonte: Adaptado da Tabela 1.1, SINAP1/2025).
PRECO
CUSTOS (INCLUSOS NO SINAPI) BDI
DIRETO INDIRETO DESPESA BONIFICACAO
Materiais RH Gestao Técnica Tributos Lucro
Mao de Obra RH Administrativo Despesas
Equipamentos Manutencao de Financeiras
E.P.l. Canteiro Risco
Qutros Veiculos Administracdo
Mobilizagéo Central
Qutros Outros
OBRA ESCRITORIO CENTRAL / SEDE
| TABELA 06
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BDI A SER APLICADO FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O
DISCRIMINACAO % IACORDAO N.2622/2013 DO TCU
ITEM MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
A-1 | Segura e Garantia 0,80 0,80 0,80 1,00
A-2 | Riscos e Imprevistos 0,97 0,97 1,27 1,27
A-3 | Despesas Financeiras 0,96 0,59 1,23 1,39
A-4 | Administragdo Central 3,00 3,00 4,00 5,50
Total do Grupo A = 5,73
2.00 Beneficio
B-1 Lucro 6,18 6,16 | 7,40 | 8,96
Total do Grupo B = 6,18
CALCULO DO ISS
3.00 Impostos (*) ALIQIOTA % DE MAO [ ALIQUOTA
C-1 PIS/PASEP 0,65 |MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
C-2 COFINS 3,00
C-3 ISS (**) 2,00 5,00 40,00 2,00
C-4 CPRB 4,50
Férmula para Calculo do B.D.I. VALORES DO BDI PARA CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS DE ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013
DO TCU
BDI=(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1- C))-1 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
Bonificagéo Sobre Despesas 25,00 20,34 22,12 25,00
indiretas (B.D.l) =

* OBS: A retencdo poderd variar nos casos previstos na Instrucdo Normativa RFB n° 1436, de 30 de dezembro de 2013. e pela
Instrucdo Normativa RFB n°® 1234, de 11 de janeiro de 2012.
** Valor médio. As taxas variam conforme legislagdo Municipal especifica.

7.5.3.3. Custos diretos: compreendem os componentes do prego que podem ser devidamente
identificados, quantificados e mensurados na planilha orgamentaria da obra.

7.5.3.4. Custos indiretos: sao aqueles que somente podem ser atribuidos a cada objeto de custeio
por meio de estimativas e aproximagoes, cuja precisdo da mensuracdo pode conter algum grau de
subjetividade e ser inferior a dos custos diretos. Sao custos gerais do setor de producdo ou custos
comuns a diversos objetos de custeio alocados indiretamente por meio de critérios de rateios.

7.5.3.4.1. Administragdo Central: consiste em uma estimativa média de gastos que ndo sao
facilmente identificados e mensurados em relagdo a uma obra especifica, mas que sdo indispensaveis
para manter em operacao a estrutura central das empresas e em andamento os seus contratos de obras.
De um modo geral, observa- se que os gastos associados a administragdo central concentram-se: (i)
nas atividades de supervisdo geral, incluindo planejamento, consultoria, controle de qualidade e
suporte aos contratos de construcio, como os setores de engenharia e arquitetura, logistica, compras,
dentre outros, servindo de apoio a execugdo de diversas obras, visto que nao podem ser facilmente
identificados a qualquer contrato de obra especifico; e (ii) nos servigos necessarios & manutengao e ao
funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a varios setores € dreas comuns,
como: vigilancia, seguranga, contas telefonicas, conservacao, limpeza de edificios etc. (§ 58 do TC
036.076/2011-2, grifo nosso).

7.5.3.4.2. Riscos: eventos futuros e incertos, oriundos de fontes internas e externas, que
podem influenciar de forma significativa o alcance dos objetivos de uma organizagdo, cuja
probabilidade de ocorréncia e seus impactos ndao podem ser determinados com precisdo
antecipadamente. Em obras em geral, ndo especificamente empreendimentos industriais, caso tratado
pela AACEI, a pratica generalizada no pais € a inclusiio de uma taxa de risco ou contingéncias como
um percentual fixo na composicdo de BDI. (§ 86 do TC 036.076/2011-2, grifo nosso).

7.5.3.4.3. Seguros: sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular
(segurado) e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador se obriga, mediante
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o recebimento antecipado de um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros
pela ocorréncia de eventos alheios a sua vontade devidamente especificados na apodlice de seguro,
limitando-se essa obrigacdo ao valor da importancia segurada a que tem direito o segurado pela
ocorréncia do sinistro. Nos or¢amentos de obras publicas, considera-se que a parcela de seguros da
composic¢ao de BDI refere-se ao valor monetario do prémio de seguro pago pelo particular segurado a
companhia seguradora em contrapartida a cobertura dos riscos contratados, cujos encargos financeiros
assumidos pelo particular sdo repassados aos precos das obras a serem contratadas pela Administra¢ao
Publica. (§ 115 do TC 036.076/2011-2).

7.5.3.4.4. Garantia: Os custos da prestacdo de garantia para o pleno cumprimento das
obrigagdes contratuais assumidas pelo particular contratado, caso expressamente prevista no
instrumento convocatério, sao repassados aos precos das obras publicas e inseridos na composicao de
BDI de obras publicas, devendo, no entanto, a Administrac¢ao exigir a alteragdo da garantia prestada, a
cada celebragdo de termo aditivo, quando efetuadas alteragdes no prazo de vigéncia e nos valores
previamente estabelecidos no contrato administrativo das obras. (§ 130 do TC 036.076/2011-2)

7.5.3.4.5. Remuneracdo ou lucro: contraprestagdo pecuniaria feita pela Administra¢do ao
contratado pela prestagdo de servigos e fornecimento de bens.
7.5.3.4.6. Tributos: é toda prestagdo pecuniaria compulsoria, em moeda ou cujo valor nela

se possa exprimir, que nao constitua sanc¢ao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Os tributos que geralmente incidem sobre o faturamento (receita
bruta) de uma obra publica e que s@o inseridos no BDI compreendem: (i) o Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza (ISS); (ii) o Programa de Integragao Social (PIS); e (iii) a Contribui¢do Social para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Esses tributos podem ter suas aliquotas alteradas com
a ado¢ao do regime diferenciado do Simples Nacional em relagdo as microempresas e empresas de
pequeno porte. (§ 167 do TC 036.076/2011-2).

7.6. DAS ESPECIFICIDADES DA EXECUGAO

7.6.1. Para a execugdo do Contrato, sera implementado método de trabalho baseado no conceito
de delegagdo de responsabilidade. Esse conceito define a CONTRATANTE como responsavel pela
gestao do contrato e pela atestagcdo da aderéncia aos niveis de qualidade e prazos exigidos dos produtos
e servigos, e a CONTRATADA como responsavel pela execugdo operacional dos servigos e gestdo
dos recursos humanos e fisicos a seu cargo.

7.6.1.1. A manuten¢ao e adequagdo de equipamentos publicos imediata sera executada logo apos
emissao da Ordem de inicio de Servigo, conforme Tabela 3.

7.6.2. Antes do envio da equipe para inicio das obras, devera ser encaminhado por e-mail para
a CONTRATANTE, relacdo completa dos colaboradores a serem empregados no local com foto, nome
completo, RG e CPF, para fins de emissdo de autorizacao para acesso ao local onde os trabalhos serdo
realizados.

7.6.3. Durante a realizac¢do dos trabalhos devera ser elaborado, diariamente, relatério com fotos
(antes e depois) com descricdo completa, data, e local dos servigos executados para cada Ordem de
Servico executada.

7.6.4. Didario de Obra:

7.6.4.1. A CONTRATADA devera manter NO LOCAL DO SERVICO um diario de obra com
registro detalhado das atividades executadas diariamente com a relacdo completa do pessoal
empregado para realizagdo das mesmas para cada atividade realizada que balizard o relatério final
previsto no item 7.6.5.
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7.6.4.2. Este diario de obra deve ser assinado pelo responsavel técnico designado pela
CONTRATADA e pelo fiscal técnico designado pela CONTRATANTE.

7.6.4.3. Devem ser realizados registros fotograficos de todas as etapas da execugdo dos servigos
(antes, durante e depois da execucao das atividades). Copia dessas imagens deverdo ser organizadas e
entregues a fiscalizagdo da CONTRATANTE, num CD ou outro meio de armazenamento eletronico,
junto com o Relatdrio mensal (item 7.6.5.).

7.6.4.4. Todos os registros feitos deverdo observar os critérios de detalhamento, precisao,
veracidade ¢ atualizacao.

7.6.5. Relatérios mensais de servigos:

7.6.5.1. A CONTRATADA emitira relatorio de manutencdo de equipamentos publicos sobre cada
ordem de servigo, onde devera constar, no minimo:

7.6.5.2. Data(s) de execugao do servigo;

7.6.5.3. Responsavel(is) pela execugdo do servigo;

7.6.5.4. Programagdo/previsdo para execugdo do servi¢o no periodo seguinte;

7.6.5.5. Situacdo apurada de cada um dos itens do plano de manutengdo de equipamentos publicos,
detalhando seus desdobramentos, se houverem:;

7.6.5.6. Detalhamento dos problemas ou inconformidades detectados, incluindo a descri¢do
completa do problema ou inconformidade, a indicag@o do local e fotografia(s) ilustrativas, sempre que
possivel;

7.6.5.7. Registro fotografico com a descri¢do completa das intervengdes realizadas, apontamento
das pegas, componentes e materiais substituidos ou consumidos e data/local em que o registro foi
realizado;

7.6.5.8. Recomendag¢do de providéncias a serem tomadas para solucionar problemas ou
inconformidades remanescentes, acompanhada de justificativa para a ndo resolugdo imediata do
problema ou inconformidade;

7.6.5.9. Indicagdo e justificativa dos servigos ndo executados conforme o Plano de Manutengao
De equipamentos publicos;

7.6.5.10. Sempre que for pertinente, sugestdes de melhoria das instalagdes prediais, com
indicacao dos beneficios decorrentes.

7.6.6. A CONTRATADA emitira relatorio mensal de manuteng@o de equipamentos publicos
corretiva onde deverao constar, no minimo:

7.6.6.1. Numero de identificacdo;

7.6.6.2. Descrigdo do problema;

7.6.6.3. Data(s) e local da execugdo do servigo;

7.6.6.4. Detalhamento dos materiais, peg¢as e/ou componentes utilizados;

7.6.6.5. Programacao/previsdo do servico;

7.6.6.6. Justificativa da ndo execugdo ou reprogramagao, quando for o caso. As informagdes dos
relatorios mensais de servigos deverdo estar em acordo com os registros efetuados pela
CONTRATANTE.

7.6.6.7. A CONTRATADA emitira relatorios mensais dos servigos executados, em papel e em
arquivo eletronico editavel, com informagdes analiticas e sintéticas dos servicos realizados,
observando os indicadores de nivel de servigo definidos e alcangados.

7.6.6.8. Para o bom entendimento ¢ comprovagdo dos servigos executados ou dos problemas e
inconformidades apontados, a CONTRATADA deverd, sempre que possivel e util, complementar os
relatorios com fotos ilustrativas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
— "~ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILAFLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

7.6.6.9. Os relatérios deverdo ser entregues em papel, assinados pelo preposto ou pelo
representante legal da CONTRATADA, e em arquivos eletronicos editaveis nos formatos “doc”, “rtf”,
“x1s” ou “jpg”, conforme cada caso.

7.6.6.10. A entrega dos relatérios mensais em conformidade com as disposi¢des deste
documento serd condicdo necessaria ao atesto da fatura e pagamento dos servigos pelo
CONTRATANTE.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.1. Devera ser indicado servidor (fiscal e substituto) para executar a fiscalizagdo do contrato
resultante da licitagdo, o qual registrara todas as ocorréncias e deficiéncias em relatorio.

8.2. Nos impedimentos e faltas dos servidores designados conforme subitem anterior, a
fiscaliza¢do, a atestacdo dos servigos e o encaminhamento para liquidacdo e pagamento serdo
realizados pelo Chefe do Servico de Recursos Logisticos e Informatica ou pelo Coordenador de
Administragdo ¢ Finangas do CONTRATANTE.

8.3. Ao Fiscal compete acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo do Contrato ¢ dos
respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem
no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas, ou problemas
observados, conforme prevé o art. 7, da Lei n°® 14.133/2021 e suas altera¢des posteriores.

8.4. O pagamento pelos servigos sera apos a realizagdo de cada ordem de servigo, mediante ateste
do Fiscal do Contrato se atendidas as condi¢des de pagamento;

8.5. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

8.6. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisorio e definitivo do
Servico, nos seguintes termos:

8.7. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada devera entregar
toda a documentagao comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual; e

8.7.1. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada,
o Fiscal Técnico devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, €
encaminha-lo ao Gestor do Contrato.

8.8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatdrio mencionado acima,
o Gestor do Contrato devera providenciar o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

8.8.1. Realizar a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

8.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.8.3. Comunicar a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

8.9. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relacdo aos servigos efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovagdes
mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 (referéncia).

8.10.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.11.  Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.
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8.12.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da Contratante.

8.13. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante
deverd comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14.  Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

8.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.16.  Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante,
ndo serd rescindido o contrato em execuc¢ao com a Contratada inadimplente no SICAF.

8.17.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

8.18. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8.19. A administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

8.20. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os
recursos € meios que lhes sdo inerentes.

8.21. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

8.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira,
e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicagdo da seguinte formula:

I= (TX/100) 365

EM =1x N x VP, sendo:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual; EM=Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

9. INFORMACOES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A presente licitagdo sera na modalidade Pregdo, na forma eletronica, do tipo MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE O VALOR DE REFERENCIA. Os
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valores de referéncia foram obtidos a partir da incidéncia do BDI sobre itens da tabela SINAPI
(desonerada) referente ao Rio Grande do Norte. Assim, o percentual de desconto ofertado incidira
também sobre o BDI considerado.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor cujo percentual de desconto torne o prego
do objeto manifestamente inexequivel Art. 59 da lei 14.133/2021.

9.3. Segundo livro de orientagdes da Caixa Econdmica Federal, SINAPI: Metodologias e
Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil / Caixa Econdmica
Federal. — 8" Ed. — Brasilia: CAIXA, 2020, em seu item 6.5 estdo elencados relagdo exaustiva dos itens
de servigos nao incluidos na composicao dos custos SINAPI. Dentre os itens relacionados, consta o
BDI como valor ndo contemplado no custo do servico.

9.4. Considerando que o lucro esta previsto no BDI (Item 7.5.2.2), o desconto que definira a
proposta vencedora deverd ser aplicado ao VALOR GLOBAL DO ITEM.

9.5. Os valores constantes da item "VALOR ANUAL" sdo os valores maximo aceitaveis para
cada item j& acrescidos do BDI, assim, serdo desclassificadas propostas que apresentem valores
maiores que os mencionados.

9.6. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitarios simbolicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.7. A demanda do o6rgdo gerenciador tem como base as seguintes caracteristicas:

9.7.1. Os servigos estio discriminados a seguir:

TABELA 08 - Relacdo das Unidades municipais com valores com local para realizagdo (municipio) e valores estimados
ara execu¢do de manutencdo e adequagao.

ORGAO ITEM [DESCRICAO/ESPECIFICACAO 'VALOR ANUAL|PERCENTUA VALOR ANUAL
GERENCIADOR (A) L DE IDA PROPOSTA
DESCONTO [[A - (A*B)]
SOBRE
VALOR
ANUAL (B)
Secretaria 01 [SERVIGOS DE MANUTENGAO E R$ %** R$
Municipal de ADEQUAGAO DE /6.000.000,00
Administragao EDIFICACOES,
INFRAESTRUTURA E DOS
DEMAIS EQUIPAMENTOS
PUBLICOS URBANOS E
COMUNITARIOS, com
fornecimento de insumos previstos
e descritos na tabela SINAPI nos
seguintes locais:
Equipamentos urbanos constantes
na Tabela 2 anexo deste termo de
referéncia.

* O valor anual estimado pela Administragdo foi obtido com base caracterizagdo da necessidade generalizada de manutenco e adequagio de equipamentos
publicos do municipio, bem como na disponibilidade or¢amentaria do municipio para realizagdo de tais servigos os custos serdo caracterizados na tabela
SINAPI (desonerada) acrescida do BDI.

** O percentual de desconto apresentado na proposta incidira de forma linear sobre todos os itens da Tabela SINAPI, acrescidos do BDI, limitado a duas casas
decimais.

***Q valor anual da proposta sera o resultado da aplicagdo do percentual de desconto proposto pela empresa aplicado sobre o valor estimado anual da
Administragdo, limitado a duas casas decimais.
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9.8. Sera considerada VENCEDORA a licitante que oferecer o MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO aplicado sobre o VALOR DE REFERENCIA.

9.9. ACONTRATANTE nao estara obrigada a utilizar o Valor Global do Contrato de manutengao
e adequacdo de equipamentos publicos, uma vez que se trata de um valor estimado, baseado em
previsoes anuais de consumo. Contudo, o CONTRATANTE, podera, caso considere necessario, emitir
Ordens de Servigo que utilizem todo o saldo contratual em 6 (seis) meses de contrato.

9.10. Ao longo da execucdo do contrato, a CONTRATANTE efetuara a Contratada o
pagamento tdo somente relacionado aos servigos executados.

9.11.  Durante todo o periodo de vigéncia contratual, a Contratada devera faturar a prestacao
dos servigos utilizando-se dos valores unitarios informados em sua proposta, resultantes da aplicagao
dos percentuais de desconto incertos na Planilha de Formacao de Precos.

9.12. O percentual de desconto proposto e levado em consideragdo para efeito de pagamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2.  Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.5.  Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017(referencia).

10.6.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao € apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

10.7.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.8.  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9.  Cientificar o o6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1.  Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a aloca¢do dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas
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contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2.  Quando da emissdo das Ordens de Servicos, devolver copia por email assinada e
digitalizada ou de forma fisica, ao fiscal de contrato, no prazo de maximo de 24 h apds recebimento da
mesma.

11.3. Apresentar cronograma assinado por profissional competente da Contratada, para
cada orcamento aprovado (item 7.4.6.1), com descri¢do detalhada dos servigos e seus respectivos
prazos de execugao para as atividades a serem desenvolvidas.

11.4.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Fiscal do Contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

11.5. Juntamente com o orgamento, entregar documento com cronograma definido para
execucao dos servigos previstos para cada ordem de servigo a ser expedida.

11.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.7.  Utilizar empregados habilitados ¢ com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

11.8.  Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI, quando for o caso.

11.9.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execu¢ao do servigo.

11.10. Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Contratante.

11.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Contratante.

11.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo
dos servigos.

11.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condig¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao.

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

11.17. Deter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagdo do objeto da licitagao.

11.18. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos objeto da presente contratagdo,
ficando claro que a acdo ou omissao total ou parcial da fiscalizagio do CONTRATANTE nao eximira
a Contratada de sua responsabilidade quanto a execugdo dos servigos.
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11.19. Atender as demandas da Contratante, observando que os equipamentos, estejam em
perfeito estado de conservagdo, limpeza e seguranga, na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria, bem como, obedecidas todas as normas emanadas do Poder Publico.

11.20. Fornecer o material de consumo que se fizer necessario para a perfeita execugdo dos
Servigos.

11.21. Responsabilizar-se integralmente pelos servi¢os contratados, nos termos da legislagdo
vigente.

11.22. Seclecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar 0s servigos,
encaminhando profissionais com formagao adequada para o desempenho das atividades, portadores de
atestados de boa conduta e demais referéncias, tendo funcgdes profissionais legalmente registradas em
suas carteiras de trabalho.

11.23. Informar para efeito de controle de acesso, relagdo dos funcionarios que prestardo servigos
nas unidades da contratante, com os respectivos numeros de identidade e manté-los devidamente
identificados com crachd, com fotografia recente ¢ uniformizados, provendo-os com os Equipamentos
de Protecao Individual - EPI's.

11.24. Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execugdo dos servigos em
prefeitas condigdes de uso e, se tratando de equipamentos elétricos, estes devem ser dotados de
sistemas de prote¢do, de modo a evitar danos a rede elétrica.

11.25. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma
a nao serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

11.26. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela Contratante.

11.27. Assumir todas as responsabilidades ¢ tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados acidentados ou com mal subito.

11.28. Apresentar ao Fiscal de Contrato, acompanhando juntamente com as planilhas com
medicoes: Notas Fiscais, copia do diario de obra, relatorios, registros fotograficos e ART's, conforme
item 7, que atestem os servigos prestados, sob pena de suspensdo do pagamento até o cumprimento
desta exigéncia.

11.29. Utilizar toda e qualquer mio de obra complementar necessaria a perfeita execugdo dos
servigos, principalmente corretivos, sem onus para a Contratante.

11.30. Executar os servi¢os em conformidade com os manuais e recomendagdes dos fabricantes.

11.31. Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional e que atente contra o patrimdnio da Contratante, para que sejam adotadas
as providéncias necessarias.

11.32. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro acidentes, tributos,
frete, contribui¢des previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos
realizados por seus empregados, uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com
a Contratante.

11.33. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a
terceiros em razdo de ag¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

11.34. Atender prontamente as solicita¢des da Contratante, referente a presta¢ao de informagoes
ou outras demandas administrativas relacionadas com objeto deste Termo.

11.35. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
(s) Licitante (s) Vencedora (s) para outra entidade.

11.36. Na execugdo dos servicos, a Contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolugdo
CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
— "~ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILAFLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as
seguintes diretrizes:

a) ¢ vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que nao estejam em
conformidade com as especificagdes da citada Resolugdo, bem como de quaisquer outros
vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R- 502
e dos Halons H-1211, H-1301 ¢ H-2402;

b) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto
de manutengdo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada
da SDO, ¢ proibida a liberacao de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugao;

c) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento,
ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros
de incineracao, licenciados pelo 6rgao ambiental competente.

c.1) quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser
enviados aos centros regionais de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo
ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulacdo associados as centrais de
regeneracao.

11.37. Além das obrigacdes previstas neste termo aplica-se a (s) Licitante (s) Vencedora (s) as
deliberagdes previstas no item - (Responsabilidades e Obrigagdes da Empresa Vencedora), do Edital.

11.38. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas por
regulamentacdo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos precos praticados no contrato.

11.39. Realizar os servigos de manutengdo corretiva, objeto desta contratagdo, conforme as
normas regulamentadoras aplicaveis, prescricdes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao
emprego, uso, transporte e armazenamento de produtos, bem como de acordo com as exigéncias
contidas nas solicitagdes de atendimento, projetos e detalhes das instalagdes e arquitetura fornecidos
pela Unidade Gestora.

11.40. Todos os materiais empregados nos servi¢os devem ser novos, comprovadamente de boa
qualidade e estarem em acordo com as especificagdes devendo, se for o caso, ser submetidos a
aprovacao da CONTRATANTE.

11.41. Solicitar autorizagdo prévia da CONTRATANTE para manipula¢do e/ou armazenamento
de qualquer material que possa por em risco a integridade das pessoas e/ou patrimonio.

11.42. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira ¢ residuos para as areas
adjacentes aquelas onde os servigos forem executados.

11.43. Realizar limpeza diaria do local de execugdo dos servigos e remover de imediato o lixo
ou entulho gerado.

11.44. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de aproveitamento ou
reciclagem, para que decida sobre sua destinacao.

11.45. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que merega tratamento
especial como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos lubrificantes, etc.

11.46. Evitar interrup¢des no fornecimento de 4agua, energia elétrica e servigos de
telecomunicagdes durante o expediente da CONTRATANTE em decorréncia da prestacdo dos
Servigos.

11.47. Manter, durante o periodo de vigéncia contratual, um preposto aceito pela Gestdo
Contratual, para representacdo da CONTRATADA sempre que for necessario.
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11.48. Acatar as orientac¢des da Fiscalizagdo contratual.

11.49. O Responsavel Técnico podera acumular a posi¢ao de Preposto da CONTRATADA

11.50. O preposto designado devera deixar enderecos, telefones (fixo e celular) e telefax com o
fiscal do servigo, devendo atender aos chamados da Contratante, no prazo maximo de 3 (trés) horas.

11.51. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servigos, incluindo
lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos €
revestimentos, de forma a restaurar a condi¢ao anterior a intervengdo da CONTRATADA.

11.52. Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de
transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execugao em conjunto com
a Fiscalizagdo, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados, conforme o caso.

11.53. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo
cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive as decorrentes
de acidentes, indenizagdes, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saude
publica e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais
obrigacdes atinentes ao Contrato.

11.54. Apresentar por ocasido da execuga@o dos servigos a serem prestados a CONTRATANTE
a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada junto ao CREA.

Art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09 de agosto de 2010: "Devera constar do projeto basico a que se refere
o art. 6° inciso IX, da Lei n® 14.133 de 2021, inclusive de suas eventuais alteracdes, A anotagdo de
responsabilidade técnica pelas planilhas or¢amentarias, as quais deverdo ser compativeis com o projeto
e os custos do sistema de referéncia, nos termos deste artigo".

11.55. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas
da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares
pertinentes aos servigos executados.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1N3ao sera admitida a subcontratacdo do objeto da presente licitacao.
13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizagao Técnica

14.2.0 fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.3.0 fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° ¢ Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, II);

14.4. 1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11I);

14.5.0 fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que
demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

14.6.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢dao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, V);

14.7.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

14.8.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

14.9.Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.10. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da prestacao dos servigos e da alocagcdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 07 da Lei n® 14.133/2021, e do art. 6° do Decreto n°
2.271, de 1997.

1411. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execu¢do dos servigos e do contrato.

14.12. A verificacdo da adequacao da prestacao do servigo deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07



< PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
— "~ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILAFLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

14.13. A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracao dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V,
item 2.6, i, ambos da IN n° 05/2017.

A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execug¢ao do objeto e utilizard o
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo deste Edital, ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.14. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliag@o da prestagdo dos servigos.

14.15. Durante a execug¢do do objeto, o Fiscal Técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.16. O Fiscal Técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacao da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.17.  Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria contratada materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.18. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.19.  Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

1420. O Fiscal Técnico poderé realizar avalia¢do diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos.

1421. O Fiscal Técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alterag¢do dos valores contratuais previstos no art. 7° da Lei n® 14.133/2021.

1422. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relacao detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

1423. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto na lei 14.133/2021.

14.24. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia
e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

14.25. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes
e prepostos.
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14.26. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

14.26.1  Os servicos e produtos da CONTRATADA serao avaliados por meio de quatro indicadores
de qualidade: (1) Cumprimento do prazo de inicio da execucao dos servicos; (2) Uso de EPI's; (3)
Cumprimento do cronograma estabelecido para execucao da ordem de servico e (4) Execucdo de servigo
incompleta ou em desacordo com as especificagdes do orcamento autorizado.

14.26.2A0s indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas
abaixo.

14.26.3Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferenca esta
relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servigos.

14.26.4A pontuacao final de qualidade dos servigos pode resultar em valores entre 0 (zero) ¢ 100 (cem),
correspondentes, respectivamente, as situacdes de servigo desprovido de qualidade e servigo com
qualidade elevada.

14.26.5As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios € os mecanismos de calculo da
pontuacdo de qualidade.

TABELA 09
INDICADOR 1 - CUMPRIMENTO DO PRAZO DE INICIO DA EXECUGAO DOS SERVICOS
ITEM [DESCRICAO
Finalidade Mensurar a capacidade da contratada de cumprir os prazos acordados
Meta a cumprir Nenhuma ocorréncia
Instrumento de [Constatagao formal de ocorréncias.
medicao As ocorréncia sdo constatadas por dias de atraso no cumprimento das atividades
constantes da TABELA 4 - Cronograma das atividades - do item7.4.8.
Forma de[Pessoal. Pela fiscalizagdo do contrato por meio de registro do inicio das atividades.
IAcompanhamento
Periodicidade Diaria, com afericdo do resultado apds conclusdo da Ordem de Servico.
Mecanismo de [|Verificagdo da quantidade de dias de atraso no cronograma estabelecido na TABELA
Calculo 4 "Cronograma das atividades" do item 7.4.8. Para fins de calculo dos dias de atraso
sera considerado o prazo total até o inicio dos servigos.
Inicio de Vigéncia A partir do dia subsequente a data de solicitagdo do orgamento pela Contratante.
Faixas de Ajuste no[Sem ocorréncias = 30 Pontos
Pagamento 1 ocorréncia (5 dias uteis) = 25 Pontos
2 ocorréncias (10 dias uteis) = 20 Pontos
3 ocorréncias (15 dias uteis) = 15 Pontos
4 ocorréncias (20 dias uteis) = 10 Pontos
5 ou (21 ou mais dias Uteis) mais ocorréncias = 0 Pontos
TABELA 10
INDICADOR 2 - USO DOS EPI'S
ITEM [DESCRICAO
Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias especificas relacionadas a seguranca do
trabalho, fornecimento e uso dos EPIs.
Meta a cumprir Nenhuma ocorréncia no servico

Instrumento de medig¢édo Constatacado formal de ocorréncias

Forma de Acompanhamento[Pessoal. Pelo fiscal setorial do contrato através de registro por email ao fiscal adm.
Periodicidade Diaria, com afericdo mensal do resultado.

Mecanismo de Calculo \Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas no periodo de realizagdo da
Ordem de Servigo (OS). Sera considerada ocorréncia cada pessoa/dia sem os
EPI's adequados.

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execugéo de cada OS
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Faixas de Ajuste no[Sem ocorréncias = 10 Pontos 1 ocorréncia
Pagamento = 8 Pontos
2 ocorréncias = 6 Pontos
3 ocorréncias = 4 Pontos
4 ocorréncias = 2 Pontos
5 ou mais ocorréncias = 0 Pontos
TABELA 11
INDICADOR 3 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA EXECUGCAO DA ORDEM DE
SERVICO
ITEM DESCRICAO
Finalidade Mensurar a capacidade da contratada de executar os servigcos no cronograma

estabelecido.

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias

Forma de Acompanhamento

Pessoal. Pela fiscalizagdo do contrato

Periodicidade

Diaria, com aferigdo do resultado apés conclusdo da Ordem de Servico

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de dias de atraso

Inicio de Vigéncia

A partir do dia subsequente a data de término acordada na Ordem de Servigco (OS)

Faixas de Ajuste no

Sem ocorréncias = 30 Pontos

Pagamento 1 ocorréncia (5 dias uteis) = 25 Pontos

2 ocorréncias (10 dias uteis) = 20 Pontos

3 ocorréncias (15 dias uteis) = 15 Pontos

4 ocorréncias (20 dias uteis) = 10 Pontos

5 ou (21 ou mais dias Uteis) mais ocorréncias = 0 Pontos
TABELA 12

INDICADOR 4 - EXECUGAO
AUTORIZADO

DE SERVICO INCOMPLETA OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DO ORGAMENTO

ITEM

DESCRIGAO

Finalidade

Mensurar a capacidade da contratada entregar os na completude e qualidade acordadas na OS

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia

Instrumento de medigéo

Constatacdo formal de ocorréncias

Forma de Acompanhamento

Pessoal. Pelo fiscal setorial do contrato através registro por email ao fiscal adm.

Periodicidade

Diaria, com afericdo do resultado apés conclusdo da Ordem de Servigo.

Mecanismo de Calculo

\Verificagdo da quantidade de ocorréncias registradas na entrega do servigo para medicéo pelo fiscal técnico
ou administrativo. Sera considerada ocorréncia cada item que for executado em desacordo com a planilha
orcamentaria.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestagéo do servigo

Faixas de
Pagamento

Ajuste no

Sem ocorréncias = 30 Pontos 1 ocorréncia = 25 Pontos

2 ocorréncias = 20 Pontos
3 ocorréncias = 15 Pontos
4 ocorréncias = 10 Pontos
5 ou mais ocorréncias = 0 Pontos

14.26.6 As pontuacdes de qualidade devem ser totalizadas para cada Ordem de Servigo
finalizada e aceita, conforme métodos apresentados nos indicadores e faixas de ajuste para

Pontuacédo total do servico = Pontos "Indicador 1" + Pontos "Indicador 2" + Pontos "Indicador 3" + Pontos "Indicador 4"

pagamento.

14.26.7 A aplicagdo dos créditos de averiguacdo da qualidade resultard em uma pontuagao final
no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuagdes obtidas para cada indicador,
conforme férmula abaixo:

14.26.8 Os pagamentos devidos, relativos a cada Ordem de Servigo de referéncia, devem ser
ajustados pela pontuacdo total do servico, conforme tabela e formula apresentadas abaixo:

TABELA 13
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FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

Faixas de pontuacdo de qualidade da ordem de Pagamento Fator de ajuste de nivel de servigo

servigo devido

De 80 a 100 pontos 100% do valor 1,00
previsto

De 70 a 79 pontos 97% do valor 0,97
previsto

De 60 a 69 pontos 95% do valor 0,95
previsto

De 50 a 59 pontos 93% do valor 0,93
previsto

De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90

IAbaixo de 40 pontos 80% do valor 0,80
previsto

Valor devido para pagamento = [(valor mensal previsto) x (fator de ajuste de nivel de servico)]

14.26.9 A avaliacdo abaixo de 40 pontos podera ensejar abertura de Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade (PAAR), com possibilidade de rescisdo contratual.

14.26.10 A utilizacdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagdo da prestacdo dos servigos

Gestor do Contrato

14.27 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

14.28 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 10).

1429 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitacio da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, III).

14.30 O gestor do contrato emitira documento comprobatodrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

14.31 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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14.32 O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.33 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestdo nos termos do contrato.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

15.2.  No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela,a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatoéria do cumprimento da obrigagao contratual.

15.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizag@o apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

15.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢do devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢des, € encaminhé-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.3.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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15.3.5. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscaliza¢do
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.6. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.7. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

15.3.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais
em vigor.

15.3.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissio;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo
da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
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16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
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16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.9.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢ao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagao
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nado havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada
a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada
que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX)/365 = ( 6/ 100
)/365 =0,00016438

17. DO REAJUSTE

17.1. Nao havera reajuste de precos tendo em vista o SINAPI e tabelas complementares ja
oferecerem atualizacdo mensal.

18. GARANTIA DA EXECUCAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
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18.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

18.2. Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

18.3. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apos a assinatura do contrato.

18.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacao.

18.4.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

18.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

18.6.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

18.6.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢ao a contratada; e

18.6.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.7.1. A apdlice do seguro garantia devera conter as seguintes informagdes:

18.7.1.1. Numero da licitagao ou do termo de contrato;

18.7.1.2. Descrigao do objeto contratual ou da licitagdo;

18.7.1.3. Nome ¢ CNPJ do tomador (Contratada);

18.7.1.4. Nome e CNPJ do segurado (Contratante);

18.7.1.5. Valor do prémio, e caso parcelado o respectivo parcelamento.

18.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica apresentada pelo municipio, com corre¢ao monetaria.

18.9.  Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.10. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados
quando da contratacao.

18.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

18.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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18.14. Sera considerada extinta a garantia:

18.14.1.com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.14.2.n0 prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos
da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.15. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19. DAS SANCOES

19.1.  Comete infragdo administrativa, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratacao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.1.6. Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

19.1.7. Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorizagdo da CONTRATANTE;

19.2.  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagcdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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19.2.3. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

19.2.3.1. A San¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também ¢ aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa no
subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.

19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3.  Assangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 ¢ 19.2.5 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4.  Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

TABELA 14

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 15
ITEM INFRACAO DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 4
c4ontratuais por dia e por unidade de aendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos contratados, por empregado e 3
por dia;

4 Injustificadamente, ndo executar servi¢o determinado pela fiscalizago, por servigo e por dia; 2

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia 3
do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar ¢ controlar, diariamente, a assiduidade ¢ a pontualidade de seu pessoal, por 1
funciondrio e por dia;

7 Cumprir determina¢do formal ou instru¢do complementar do o6rgdo fiscalizador, por 2
ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 1
do servigo, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 3
apos reincidéncia formalmente notificada pelo orgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 | Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; |

11 | Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigacdes 1
da CONTRATADA

19.4.1. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei

n°14.133 de 2021, as empresas ou profissionais que: tenham sofrido condenagdo
definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢ao;
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19.4.2. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA.

19.6.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢ao enviada pela
autoridade competente.

19.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.8.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

19.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao
de agente publico.

19.11.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das
penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatario ou contratado pode ser submetido,
assim como o rito do procedimento administrativo para sua aplicacao, estdo dispostos na Lei n°
14.133/2021, subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999 (referencia), Instru¢do Normativa
vigente no Contratante sobre Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade —
PAAR.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O valor de referéncia ou valor maximo aceitavel para a contratacdo, para fins de
aplicacao do maior desconto por item, sera:
ITEM [DESCRICAO VALOR (R$)

1 |SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA E [R$ 6.000.000,00
ADEQUAGAO DE EDIFICAGOES, INFRAESTRUTURA E DOS
DEMAIS EQUIPAMENTOS PUBLICOS URBANOS E
COMUNITARIOS, com fornecimento de insumos previstos e
descritos na tabela SINAPI nos seguintes locais:

Equipamentos publicos constantes na Tabela 2 anexo deste termo
de Referéncia.

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
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21.1. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacao da
Lei Orgcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

22. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, que corresponde a
Prestacdo de servigos de manutencdo e adequacdo de equipamentos publicos para os imoveis
pertencentes ou sob a responsabilidade deste municipio, para constar como anexo ao edital. O Termo
de Referéncia estd adequado ao que dispde o Inciso XI, do Art 3°, do Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019 (referencia), ao que dispdem os Incisos I e II do Art. 8° do anexo I do Decreto
3.555/00 (referencia), bem como ao que dispde o Art. 4° CAPUT da Instru¢do Normativa n® 01/MT,
de 04 de outubro de 2007 (referencia).

Vila Flor/RN, em 10 de junho de 2025.

Joao Matos Galvao Chacon
Engenheiro Civil
CPF: 105.3222.254-81

Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de
Referéncia, nos termos do inciso 11, art 14 do Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Grinaldo Joaquim de Souza
Secretario Municipal de Administragao
solicitante
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... [ueees
QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN, POR
INTERMEDIO DO (A)
E

A Prefeitura Municipal de Vila Flor, com sede na Rua José¢ Calazans, 169, Centro, Vila Flor/RN, CEP
59.192-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 08.169.278/0001-07, neste ato representado pelo Sr.
Prefeita Municipal THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(@) .eeeovveriveereeereenreenne , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .......c.ccccvevvvennennne. ,
sediado(a) Na  .occeceeeeieeeeiieeee e, , doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por ......ccveeeeeeeireneeeneenne. (nome e fun¢do no contratado), conforme atos constitutivos
da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n® ...........cccceeeeveeennenn. € em observancia as

disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n. .../ ..., mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell)
1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a contratagao de .............ccceeeeeen. , nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia
1.2 Objeto da contratacdo:

ITEM | ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1

2

3

1.3 Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigdo:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licita¢ao;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

210 prazo de vigéncia da contratagdo € de ......cceviriinennnn. contados do(a)
............................. , na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.1.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de

termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
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ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO

CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor mensal da contratagdo ¢ de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS .......
(....).
ou
5.2 O valor total da contratagdo ¢ de RS.......... (-..rr)

5.3 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de Prefeitura Municipal, frete, seguro
€ outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.4 O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do or¢amento estimado,em _/ / (DD/MM/AAAA).

7.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 Sao obrigac¢des do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato € seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;
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8.5 Acompanhar e fiscalizar a execu¢@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia.

8.7 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execu¢do do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do
ajuste.

8.10 A Prefeitura Municipal terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13 A Prefeitura Municipal ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato ¢ em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagao;

9.4 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.® 14.133. de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Prefeitura Municipal ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidio Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;
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9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.10 Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.12 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

9.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.14  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I1. d. da Lein® 14.133, de 2021.

9.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do contratante;

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1  Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Prefeitura Municipal

ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdao falsa durante a execu¢do do

contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

11.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 2021);
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Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156
§5° da Lein® 14.133, de 2021).
Multa:
1. Moratéria de 2% (Dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
i. O atraso superior a 45 dias autoriza a Prefeitura Municipal a promover a
extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021.
2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 1% a 5% do valor do Contrato.
3. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
4. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 1% a 5%
do valor do Contrato.
5. Parainfragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5%
do valor do Contrato.
6. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5%
do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:
A aplicagdo das sang0des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°

14.133, de 2021)
11.3.1 Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente

com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.3.2 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133,
de 2021)

11.3.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida

11.4

administrativamente no prazo maximo de 10 (Dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o

contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5
a)
b)
©)
d)
e)

Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infracao cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
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11.6  Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Prefeitura Municipal Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de Prefeitura Municipal, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.8 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133. de 2021).

11.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11.10 Os débitos do contratado para com a Prefeitura Municipal contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o0 mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.2.1 O contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
Contratante, quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.2.2 A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.2.3 Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrerd apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

12.3 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
12.3.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1 Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alterag¢do subjetiva.

12.4 O termo de exting¢ao, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.4.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3 Indenizagdes ¢ multas.

12.5 A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢ao por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133. de 2021).

12.6 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestao/Unidade:
Fonte de Recursos:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Plano Interno:
Nota de Empenho:
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

14.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formaliza¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n°® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133,
de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lein.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vila Flor/RN para dirimir os litigios que decorrerem
da execugdo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, §1° da Lein® 14.133/21.
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Vila Flor/RN, em XX de XXXXXXXXXX de 20XX

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Vila Flor, com sede na Rua José Calazans, 169, Centro, Vila Flor/RN,
CEP 59.192-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°® 08.169.278/0001-07, neste ato representado pela
Sra. Prefeita Municipal THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA, considerando o julgamento
da licitacdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n°
....... /202..., publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.° ........ RESOLVE
registrar os precos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classifica¢do por
ela alcancada e nas quantidades cotadas, atendendo as condi¢des previstas no Edital de licitagao,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.°
11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de ........
especificado(s) no(s) item(ns).......... do ......... Termo de Referéncia, anexo ...... [do edital de
Licitagdo n° .......... /20...], que ¢ parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos
tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas ¢ maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

REPRESENTANTE:

E-MAIL: TEL.:()

ITENS DESCRICAO QUANT. | UNID. | VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL

01

VALOR TOTAL:

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
O ¢6rgao gerenciador serd o ...... (nome do 6rgdo)....
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (item obrigatorio)

4.1 Durante a vigéncia da ata, os orgaos e as entidades da Prefeitura Municipal Publica
federal, estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP
poderdo aderir a ata de registro de precos na condig¢do de ndo participantes, observados
oS seguintes requisitos:

4.1.1 apresentagdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacgoes de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico,

4.1.2 demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021, e

4.1.3 consulta e aceitagdo prévias do orgdo ou da entidade gerenciadora e do
fornecedor.

4.2 A autorizagdo do orgdo ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apos a aceitag¢do
da adesdo pelo fornecedor.

4.3 O orgado ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesoes caso elas possam acarretar
prejuizo a execu¢do de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.
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4.4 Apos a autorizagdo do orgdo ou da entidade gerenciadora, o orgdo ou entidade ndo
participante devera efetivar a aquisi¢do ou a contratagdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

4.5 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetiva¢do da contratagdo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do orgdo ou da entidade ndo
participante aceita pelo orgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o
limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos

4.6 O orgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja
integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6.1 Dos limites para as adesoes

4.6.1.1 As aquisig¢oes ou contratagoes adicionais ndo poderdo exceder, por orgdo ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e
para os participantes.

4.6.1.2 O quantitativo decorrente das adesoes ndo podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos
para o gerenciador e os participantes, independentemente do numero de
orgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de
pregos.

4.6.1.3 Para aquisi¢do emergencial de medicamentos e material de consumo médico-
hospitalar por orgados e entidades da Prefeitura Municipal Publica federal,
estadual, distrital e municipal, a adesdo a ata de registro de pregos gerenciada
pelo Ministério da Saude ndo estara sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.7 A adesdo a ata de registro de precos por 6rgdos e entidades da Prefeitura Municipal Publica
estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntérias,
ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugao
descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos
precos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.6.2 Vedacgao a acréscimo de quantitativos
4.6.2.1 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CADASTRO RESERVA
5.1 A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.
5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida
no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos or¢amentarios, bem como a
previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2 Na formalizac¢ao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagao
da disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2 A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissao de nota de
empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art.
95 da Lein® 14.133, de 2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.
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5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado
o art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.4 Apo6s a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizagao da ata de registro de pregos:

5.4.1 Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo
inferior a0 maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

54.2 Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

5.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com prec¢os iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagdo da licitacdo; e
5.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

5.4.3 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5 O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata

5.6 Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir
suas propostas para o preco do adjudicatdrio antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original

5.7 A habilita¢ao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condi¢des estabelecidos no edital; ¢

5.7.2  Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos
nas hipdteses previstas no item 9.

5.8 O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP
e ficaré disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9 Ap6és a homologacdao da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a
ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagdo ou
no aviso de contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada
dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Prefeitura Municipal.

5.10 A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao, e observado o disposto no item 5.7,
observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Prefeitura Municipal convocar os
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas condig¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12  Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos
termos do item anterior, a Prefeitura Municipal, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

5.12.1 Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos pregos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagao,
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com vistas a obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario; ou

5.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociacao de melhor condigao.

5.13 A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas nao obrigard a Prefeitura Municipal a contratar, facultada a
realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1 Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do
inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.1.2 Em caso de criacdo, alteragdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussao sobre os
precgos registrados;

6.1.3 Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacao direta de cldusula de
reajustamento ou repactuacdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.

6.1.3.1 No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratagao;
6.1.3.2 No caso da repactuacao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagao.
7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1 Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para
negociar a reducao do preco registrado.

7.1.1 Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor seré liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacdo de penalidades administrativas.

7.1.2  Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir
seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores
que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 Se ndo obtiver €xito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtencao de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4 Na hipotese de redugdo do preco registrado, o gerenciador comunicard aos 0rgaos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.2 Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracao do preco registrado, mediante comprovagao de fato
superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagdo as condic¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2 Nao hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados,
observado o disposto no item 5.7.

7.2.4 Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as
medidas cabiveis para a obteng@o da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5 Na hipotese de comprovagdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o érgao ou
entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos
valores praticados pelo mercado.

7.2.6 O orgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos orgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE

REGISTRO DE PRECOS

8.1 As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos ou
as entidades participantes e nao participantes do registro de precos.

8.2 O remanejamento somente poderd ser feito:

8.2.1 De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2 De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.

8.3 O o6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar serd considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4 Na hipdtese de remanejamento de o6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade
ndo participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n° 11.462, de
2023.

8.5 Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com
areducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante,
desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer reducdo dos
quantitativos informados.

8.6 Caso o remanejamento seja feito entre orgdos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro
de pregos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacao pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do
item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a execugdo descentralizada sera por meio do
remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS

REGISTRADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07



\{
\

VILA FLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

10.

11.
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9.1 O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2 Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Prefeitura Municipal sem justificativa razoavel,

9.1.3 Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do
Decreto n® 11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer san¢do prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

9.1.4.1 Na hipotese de aplicacdo de sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do
art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgao
ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisao fundamentada, decidir
pela manutengao do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancgao.

9.2 O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio
e da ampla defesa.

9.3 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada
a ordem de classificacao.

9.4 O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde
que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 Por razao de interesse publico;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior; ou

9.4.3 Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o preco de mercado
tornar-se superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e
27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejard aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital.

10.1.1 As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro
de precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

102 E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto
n°® 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as
contratacdes dos 0rgaos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao
participante a aplicag¢do da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3 O 6rgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

CONDICOES GERAIS

11.1 As condigdes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigagdes da Prefeitura Municipal e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2  No caso de adjudica¢do por prego global de grupo de itens, so serd admitida a
contrata¢do de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstragdo de sua vantagem para o 0rgdo ou a entidade.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO IV — PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

PREGAO ELETRONICO N° XXXX/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2023

SESSAO PUBLICA: ----/----/2023, AS ----H----MIN () HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE /UF
IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO()
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N° DA AGENCIA:
VALOR

. UNIDA - VALOR
ITENS | DESCRICAO MARCA | QUANT. | - llil;ITARIO TOTAL RS
1.
TOTAL POR EXTENSO:

A EMPRESA:DECLARA QUE:

1

N

ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA
E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS,
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM
TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS
ADEQUADAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS OBJETOS DE ACORDO COM
O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE
PROCESSO.

QUE NAO POSSUI COMO SOCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERA DE ACORDO COM OS
TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO
RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU
DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA JOSE CALAZANS, 169, CENTRO, VILA FLOR/RN CEP
59.192-000, TODOS OS ITENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUCAO DE
NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DESCRIMINACAO DO TERMO DE REFERENCIA
DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL
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OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES
CONTENDO PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS,
NA FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU
VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

SERA VEDADA E EM CONSEQUENCIA DESCLASSIFICADA A READEQUACAO COM
SUPRESSAO DE ITEM E/OU VALORES CONSIDERADOS INEXEQUIVEIS NOS ITENS QUE
FORMAM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.
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