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SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

Y ~ CAMARA

Rua Pedro Torquato, S/N, Centro, Jodo Camara — RN — 59.550-000
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PROJETO BASICO

Obras de Pavimentagdo e Urbanizacao de Diversas Ruas no Municipio de
Joao Camara/RN, divididas em dois lotes: Lote 01 — pavimentagao

OBJETO asfaltica e urbanizacao de trechos das Ruas Pedro Torquato e Vereador
José Severiano da Camara; Lote 02 — pavimenta¢ao em piso intertravado
em diversas ruas

DATA 03 de novembro de 2026

1. INTRODUCAO

O Municipio de Jodo Camara, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Urbanismo, busca promover melhorias na infraestrutura viaria urbana, com foco na mobilidade,
seguranga, acessibilidade e qualificacdo dos espagos publicos. A pavimentagdo e¢ urbanizacdo das
vias constituem intervengdes necessarias para melhorar as condi¢des de circulagdo de veiculos e
pedestres e favorecer o acesso da populacao aos servigos e equipamentos urbanos.

Nesse contexto, o presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer as condigdes técnicas
e administrativas para a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras de
pavimentag¢do e urbanizagdo de diversas ruas no municipio, organizada em dois lotes, conforme
projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentérias, composi¢des de custos e cronogramas
integrantes do processo.

O Lote 01 compreende a pavimentacdo asfaltica e urbanizacdo de trechos das Ruas Pedro
Torquato e José Severiano da Camara. Ja o Lote 02 compreende a pavimentagao em piso intertravado
nas Ruas Joaquim Matias, Assis Brito, José Moreira de Assis, Cristovam Amorim, Zacarias
Rodrigues, Aillaud Ataliba, Jodo Batista Ataliba, José Bilro Neto e Dep. Jos¢ Arnaud.

Logo, o objeto deste Projeto Basico trata-se de obras de engenharia voltadas a melhoria da
infraestrutura urbana, cuja execucdo devera atender integralmente aos projetos e as especificagdes
técnicas aprovadas, as normas aplicaveis e as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico e no futuro
instrumento contratual.

A localizagdo e os limites dos trechos das intervengdes estdo apresentados nos memorais

descritivos em anexo.
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O quadro a seguir apresenta o resumo dos lotes e dos valores estimados da contratacao,

conforme a distribuicao definida pela Administragao.

Quadro 1 — Resumo dos lotes da contratag¢do

Valor

Descricao Quantidade estimado
com BDI

LOTE 01 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E

il URBANIZACAO DE TRECHOS DAS RUAS . RS
PEDRO TORQUATO E JOSE SEVERIANO DA 769.313,33
CAMARA.
LOTE 02 - PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADO NAS RUAS JOAQUIM
MATIAS, ASSIS BRITO, JOSE MOREIRA DE RS
02 ASSIS, CRISTOVAM AMORIM, ZACARIAS 01 1167 814.73
RODRIGUES, AILLAUD ATALIBA, JOAO RO
BATISTA ATALIBA, JOSE BILRO NETO E
DEP. JOSE ARNAUD.
RS
VALOR GLOBAL ESTIMADO 1.937.128,06

2. JUSTIFICATIVA

A contratagdo ¢ necessaria para enfrentar as demandas de melhoria da infraestrutura viaria em
diferentes trechos do municipio de Jodo Camara. As condi¢des das vias e a necessidade de
qualificacdo dos espagos de circulacdo justificam a realizacdo de intervencdes de pavimentacdo e
urbaniza¢do, visando proporcionar deslocamentos mais seguros e confortaveis para pedestres e
veiculos.

A execugdo dos servigos previstos permitird melhorar a regularidade e a funcionalidade das
superficies de circulagdo, reduzir transtornos associados a poeira, lama e irregularidades, favorecer a
acessibilidade e contribuir para o adequado ordenamento urbano. As intervencdes deverdo respeitar
as condi¢des locais e as solugdes técnicas definidas para cada trecho.

A adocao de pavimentagdo asfaltica e urbanizacdo no Lote 01 e de pavimento em piso
intertravado no Lote 02 decorre das solugdes especificas constantes dos projetos e memoriais. A
execucao por empresa especializada ¢ necessaria para assegurar o emprego de materiais adequados,
mao de obra qualificada, controle de qualidade, seguranca do trabalho e observancia das normas

técnicas aplicaveis.
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A contratacdo devera assegurar a execucao integral dos servigos, com planejamento das
frentes de trabalho, sinalizagdo temporaria, protecdo de usudrios e imoveis lindeiros, controle de
interferéncias com redes existentes e compatibilizacdo com o cronograma fisico-financeiro. A
fiscalizagdo municipal acompanhara a execucao e verificara a conformidade dos servigos medidos.

Dessa forma, a contratagdo justifica-se pela necessidade de melhorar a mobilidade, a
seguranga viaria, a acessibilidade e a infraestrutura urbana, contribuindo para a qualidade de vida da

populagdo e para a conservagao do patrimdnio publico.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada para executar as obras de
pavimentagdo e urbanizagdo previstas nos projetos, memoriais, planilhas e cronogramas, incluindo
mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, sinalizagdo de obra, controle de qualidade e demais
recursos necessarios a entrega dos servigos completos.

A execucao sera organizada em dois lotes tecnicamente definidos: Lote 01 — pavimentagao
asfaltica e urbanizacdo de trechos das Ruas Pedro Torquato e José Severiano da Camara; Lote 02 —
pavimentacdo em piso intertravado em diversas ruas do Municipio. Cada lote deverd seguir os
projetos € memoriais especificos, sem substituicdo de materiais ou alteracdo de solugcdo sem
autorizagao formal da fiscalizacao.

Os servigos deverdao compreender os itens efetivamente previstos nas planilhas e documentos
técnicos de cada lote, incluindo, conforme aplicavel, servicos preliminares, preparacdo e
regularizagdo da area, pavimenta¢do, meio-fio, drenagem superficial, urbanizagdo, acessibilidade,
sinalizagdo, transporte de materiais e servigos complementares expressamente especificados.

A execucdo deverd observar as normas técnicas pertinentes, inclusive as relativas a
acessibilidade, seguranga viaria, materiais de pavimentagdo, drenagem e controle tecnoldgico. As
cotas, dimensoes, espessuras, declividades e demais parametros serdo aqueles definidos nos projetos
€ memoriais aprovados.

A solugdo devera resultar em vias com condigdes adequadas de uso e durabilidade,
respeitando os quantitativos contratados e assegurando a compatibilidade entre projetos, orcamento,

cronograma € CXCCU(}ENIO cm campo.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A partir do Estudo Técnico Preliminar, os requisitos para esta contratagao abrangem o

seguinte:

a) A Contratada devera possuir registro ou inscricdo no CREA e/ou CAU, conforme as
atribuicdes profissionais envolvidas no objeto, e providenciar as ARTs, RRTs ou registros de

responsabilidade técnica cabiveis antes do inicio dos servigos.

b) A execucao devera ser acompanhada por Responsavel Técnico legalmente habilitado, com
registro ativo no conselho profissional competente e atribuigdes compativeis com as parcelas de

engenharia previstas nos projetos, memoriais € demais documentos técnicos.

¢) O Engenheiro Civil responsavel técnico devera realizar, no minimo, 01 (uma) visita técnica
semanal, acompanhando e orientando a execu¢dao dos servigos e atendendo as solicitacdes da
fiscalizacdo. O Mestre de Obras devera permanecer diariamente no local de execugdo, de segunda a
sexta-feira, durante a jornada de trabalho estabelecida nas planilhas or¢camentarias, sendo responsavel

pelo acompanhamento direto das equipes e pela organizacao das atividades.

d) A Contratada devera disponibilizar equipe técnica e operacional qualificada e em
quantidade suficiente para assegurar a execucdo integral dos servicos, observados os projetos,

especificagdes, cronograma fisico-financeiro e normas de seguranga.

e) A Contratada e seus empregados deverdo cumprir e fazer cumprir todas as normas de
seguranca e medicina do trabalho aplicaveis a execugdo de obras de construgdo civil, especialmente
as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18, sem

prejuizo das demais normas pertinentes.

f) Os servigos deverdo ser executados, preferencialmente, durante a jornada regular de
trabalho da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, de forma a possibilitar o

adequado acompanhamento pela fiscalizacdo municipal.

g) Sera obrigatoria a observancia das normas técnicas expedidas pela Associa¢do Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT, bem como das especificagdes constantes dos projetos executivos,
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memoriais descritivos, planilhas orgamentarias ¢ demais documentos técnicos integrantes deste

Projeto Basico.

h) A Contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, transporte,
mao de obra especializada e demais insumos necessarios a completa execucdo da obra,

responsabilizando-se pela qualidade dos materiais empregados e pela correta execugdo dos servigos.

i) A execugdo deverd observar integralmente os projetos, memoriais ¢ planilhas
or¢amentarias, incluindo somente os servigos neles previstos, tais como preparagao da 4area,
pavimentacdo asfaltica, pavimento intertravado, urbanizacdo, meio-fio, drenagem superficial,

acessibilidade, sinalizagdo e servigos complementares, conforme aplicavel.

j) A Contratada deverd adotar boas praticas de sustentabilidade ambiental, promovendo a
correta destinacdo dos residuos da construgdo civil, a redu¢do de desperdicios de materiais e a

minimizagdo dos impactos ambientais decorrentes da execugdo dos servigos.

k) As obras deverdo seguir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administra¢ao
Municipal. Eventuais ocorréncias que possam comprometer o prazo de execugdo deverdo ser
comunicadas formalmente a fiscalizacdo, acompanhadas das devidas justificativas e documentacao

comprobatoria.

1) O prazo de vigéncia contratual devera ser superior ao prazo de execu¢do da obra, de forma
a permitir a conclusao de eventuais pendéncias administrativas, medi¢des, recebimentos provisorio €

definitivo, bem como a realizacdo dos pagamentos devidos.

m) O recebimento provisério da obra serd realizado pela fiscalizagdo designada pela
Administragao, mediante verificacao da execugao dos servigos contratados. O recebimento definitivo
ocorrerd apds a constatacdo do atendimento integral das condi¢des contratuais, observado o prazo e

os procedimentos estabelecidos na legislagao vigente.

n) Durante a execucao dos servigos, a Contratada deverd manter o canteiro de obras
organizado, sinalizado e em condi¢gdes adequadas de seguranga, garantindo a protecao dos

trabalhadores, usuarios e moradores do entorno.
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0) O licitante vencedor devera apresentar, na forma e no momento definidos no edital,
declara¢ao de conhecimento das condi¢des locais ¢ das informagdes necessarias a formulacao e
execucdo da proposta, sem que essa declaragdo seja utilizada para restringir a competitividade do

certame.
5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo da proposta, o licitante podera realizar
vistoria nos trechos de execucdo dos servi¢os, mediante prévio agendamento com o
setor responsavel, em dias e horarios definidos pela Administracao.

5.2 A vistoria sera facultativa e ndo podera constituir condicdo de habilitagdo ou de
participagdo na licitacdo, salvo justificativa técnica excepcional devidamente

fundamentada no processo.

5.2.1 Para a vistoria, o licitante ou seu representante devera estar devidamente
identificado e apresentar documento de identificacao e, quando for o caso,
documento que comprove sua representacao.

5.3 A nio realizacdo da vistoria ndo podera ser utilizada, isoladamente, para fundamentar
pedido de alteracdo contratual decorrente de condigdes que fossem objetivamente
verificdveis no local e que estivessem disponiveis aos licitantes por meio dos
documentos da contratagdo. A Administracdo deverd disponibilizar as informagdes
necessarias ao conhecimento das condigdes locais.

5.4 A licitante deverd declarar que tomou conhecimento das informagdes e das condi¢des
locais relevantes para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, na forma

prevista no edital.
6. EXECUCAO DO OBJETO

A execucdo do objeto seguird os projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢amentérias,
especificagdes técnicas e cronogramas fisico-financeiros, observadas as ordens de servigo emitidas

pela Administracao e as determinacdes da fiscalizacao, nos limites da legislacdo e do contrato.


mailto:obrasgovjoaocamara@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
o PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO CAMARA

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
‘ ’ CAMARA Rua Pedro Torquato, S/N, Centro, Jodo Camara — RN — 59.550-000
RECONSTRUCAO E AVANCO obrasgovjoaocamara@gmail.com - CNPJ: 08.309.536/0001-03

7. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucao da obra, a Contratada devera fornecer, as suas expensas € nos termos
da planilha orgamentaria e dos demais documentos técnicos, os materiais, equipamentos, ferramentas,
transporte, mao de obra e demais insumos necessarios, nas quantidades e especificagdes previstas,

promovendo sua substitui¢ao quando constatada inadequagao, defeito ou desconformidade.
8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2 Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagao da execugao dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, registrando as ocorréncias e adotando as
providéncias cabiveis.

8.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas durante a execugao, fixando prazo para corregao.

8.4 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme os servigos efetivamente
executados, medidos e aceitos, observadas as condigdes contratuais.

8.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas, quando aplicaveis, sobre os valores das notas
fiscais ou faturas.

8.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, observando os limites
da fiscalizagdo contratual.

8.7 Fornecer por escrito as informacgdes necessarias ao desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.8 Disponibilizar a 4rea para execu¢do da obra e emitir as ordens de servico necessarias.

8.9 Realizar avaliagdes da qualidade dos servigcos executados e exigir a corre¢do das
inconformidades identificadas.

8.10 Exigir, quando cabivel, a documentacdo necessaria ao recebimento definitivo

do objeto.
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9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 Executar o objeto conforme as especificagdes deste Projeto Basico, dos projetos, do
Memorial Descritivo, da planilha or¢gamentaria, do cronograma fisico-financeiro e de
sua proposta.

9.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos em que forem verificados vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes
da execucdo ou dos materiais empregados.

9.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, na forma

da legislagdo aplicavel e das condi¢des estabelecidas no contrato.

9.3.1 A responsabilidade inclui a reparagdo dos danos causados ao
Municipio, a seus servidores, aos usudrios do local ou a terceiros em
decorréncia da execug¢ao dos servigos.

9.4 Utilizar empregados habilitados e capacitados para as atividades a serem executadas.

9.5 Cumprir as regras legais relativas a vedagdo de contratacdo ou utilizagdo de mao de
obra em situa¢do incompativel com a legisla¢do aplicavel.

9.6 Manter a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria durante toda a execugao
contratual, apresentando a documentacao exigida pela Administragao.

9.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes trabalhistas, sociais,

previdencidrias, tributarias e demais obrigacdes legais relativas aos seus empregados.

9.7.1 A Administra¢do ndo se responsabilizara por obrigagdes assumidas pela
Contratada perante seus empregados, fornecedores ou terceiros.
9.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente verificado no local dos servigos.
9.9 Assegurar aos trabalhadores ambiente de trabalho adequado, observando as normas de
saude e seguranca do trabalho.
9.10 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante e permitir o

acesso da fiscalizagdo ao local da obra e aos documentos relacionados a execugao.
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9.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ofereca risco a seguranca de
pessoas ou bens.

9.12 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia dos materiais, ferramentas,
equipamentos e demais recursos utilizados na execugao.

9.13 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, conduzindo-os
de forma eficiente e de acordo com os documentos da contratacao.

9.14 Conduzir os trabalhos em observancia a legislagao pertinente, mantendo o local
limpo, organizado e em condig¢des adequadas de seguranca.

9.15 Submeter previamente a Contratante, por escrito, quaisquer alteracdes nos
métodos executivos que possam modificar as especificacdes do Memorial Descritivo.

9.16 Nao permitir trabalho de menores em desacordo com a legislagdo vigente.

9.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato as condicdes de habilitagdo e

qualificacdo exigidas na licitagdo.

9.18 Cumprir as regras legais relativas a reserva de cargos e a acessibilidade, quando
aplicaveis.
9.19 Guardar sigilo sobre informagdes ndo publicas obtidas em decorréncia da

execucao contratual.

9.20 Arcar com os custos decorrentes da adequada execucao do objeto, observadas
as hipoteses de alteracao contratual previstas na Lei n® 14.133/2021.

9.21 Cumprir, além da legislacdo federal, estadual e municipal, as normas de
seguranga estabelecidas para a execucao da obra.

9.22 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas a execugdo do objeto.

9.23 Assegurar a Contratante a entrega integral dos servigos e equipamentos

previstos no objeto.
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9.23.1 Entregar os documentos técnicos produzidos ou atualizados durante a

execucdo, quando previstos na contratagao.

9.23.2 Entregar os registros ¢ documentos necessarios ao encerramento €
recebimento do objeto.
9.24 Fornecer as informagdes necessarias a continuidade da manutengao e utilizagao
dos equipamentos, incluindo manuais e orientagdes disponiveis do fabricante.
9.25 Apresentar, quando solicitado, a relagdo dos empregados que participardo da

execug¢do dos servigos.

9.26 Observar a legislagao relativa a jornada de trabalho e as condigdes de trabalho
aplicaveis.
9.27 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do de empregados

cuja conduta ou desempenho prejudique a adequada execugdo do objeto, observada a
legislagdo.

9.28 Instruir seus empregados quanto ao cumprimento das normas internas e das
orientacdes de seguranca da Contratante.

9.29 Instruir seus empregados quanto as atividades abrangidas pelo contrato e a
correta utilizagdo dos equipamentos e ferramentas.

9.30 Manter preposto aceito pela Contratante para representa-la durante a execugao
do contrato.

9.31 Adotar as providéncias necessarias para evitar danos as redes e instalagdes

existentes no local da obra.

9.31.1 Providenciar junto ao CREA e/ou CAU, quando aplicavel, os
documentos de responsabilidade técnica referentes as atividades executadas.
9.32 Obter, quando de sua responsabilidade, as licengas, autorizacdes e demais
documentos exigiveis para a execucao dos servicos.
9.33 Manter Diario de Obra, quando exigido pela fiscalizagdo ou pelo contrato,
registrando andamento dos servicos, condi¢des de trabalho, ocorréncias, servigcos

executados e situacdo em relacdo ao cronograma de cada lote.

10
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9.34 Utilizar materiais de origem florestal somente quando legalmente adquiridos e

acompanhados da documentagdo de origem exigivel.
9.35 Comprovar, quando aplicavel, a procedéncia legal de produtos ou subprodutos

florestais utilizados na execugao.

9.35.1 Apresentar documentos fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais, quando aplicavel.

9.35.2 Apresentar documentos de regularidade do fornecedor e transportador,

quando exigidos pela legislagdo.

9.35.3 Apresentar os documentos de controle ambiental pertinentes, quando

exigiveis.

9.35.4 Apresentar Documento de Origem Florestal — DOF ou documento

equivalente, quando legalmente exigido.

9.35.5 Observar eventuais documentos de controle especificos exigidos pelo

Estado de origem dos produtos florestais.
9.36 Observar as diretrizes e procedimentos aplicaveis a gestdo dos residuos da
construcdo civil, especialmente os previstos na Resolugio CONAMA n° 307/2002 e

alteragdes posteriores.

9.36.1 O gerenciamento dos residuos devera observar as diretrizes e
procedimentos da gestdo municipal de residuos da construgao civil.
9.37 Providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados pela

execucao do objeto.
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9.37.1 Residuos Classe A deverdo ser reutilizados ou reciclados, quando

tecnicamente possivel, ou encaminhados a areas licenciadas para esse fim.

9.37.2 Residuos Classe B deverdao ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a areas adequadas para armazenamento e posterior destinacao.

9.37.3 Residuos Classe C deverao ser armazenados, transportados e destinados

conforme as normas especificas aplicaveis.

9.37.4 Residuos Classe D deverdo receber armazenamento, transporte e
destinagdo adequados, conforme a legislagdo e normas especificas.

9.38 E vedada a disposi¢do dos residuos da contratagio em areas ndo licenciadas,
corpos d'agua, encostas, terrenos baldios, areas protegidas ou locais inadequados.
9.39 A Contratada devera comprovar, quando exigido, a destinacdo dos residuos

retirados da obra por meio dos documentos de controle aplicaveis.

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Adotar medidas para reduzir a emissdo de poeira e material particulado

durante a execuc¢ao dos servigos.

9.40.2 Controlar a emissao de ruidos, respeitando os limites estabelecidos pela

legislagdo e normas técnicas aplicaveis.

9.40.3 Utilizar materiais de forma racional, priorizando, quando técnica e
economicamente vidvel, materiais reciclados ou de menor impacto ambiental.

9.41 Responder por acidentes, danos ou prejuizos causados durante a execucao dos
servicos, na forma da legislagdo e do contrato.

9.42 Realizar, quando exigidos pela fiscalizagdo, os ensaios e verificagdes
necessarios ao controle da qualidade dos materiais e dos servicos de pavimentagao,
incluindo os controles previstos nas especificagdes técnicas e nos memoriais de cada
lote.

9.43 Providenciar, quando previsto nos projetos e sob sua responsabilidade, as
instalagdes provisorias e demais providéncias necessarias a execucdo segura dos

Servigos.
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9.44 No caso de execugdo de obras, cumprir as obrigagdes trabalhistas,

previdencidrias e relativas ao FGTS referentes aos empregados envolvidos na

execucao.

9.44.1 Apresentar, quando solicitado, a comprovagdo do cumprimento das

obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS.

9442 Em caso de inadimplemento das obrigacdes legalmente sujeitas a
retengdo, serdo observados os procedimentos previstos na legislagdo e no

contrato.

9.44.3 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando
exigivel, observando os prazos e procedimentos estabelecidos pela Receita

Federal do Brasil.
9.45 Utilizar os projetos e documentos técnicos fornecidos pela Contratante como
referéncia para execucdo, comunicando previamente a fiscalizagdo qualquer
incompatibilidade, interferéncia ou impedimento identificado nos trechos de

intervencao.
10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1 A fiscalizagdo técnica acompanhard a execucao dos servigos, verificando sua
conformidade com os projetos, especificagdes, cronograma e demais documentos da
contratacao.

10.2 A conformidade dos materiais, equipamentos e técnicas utilizados devera ser
verificada pela fiscalizacdo, considerando as especificacdes estabelecidas no Projeto
Basico, Memorial Descritivo e planilha orcamentaria.

10.3 O representante da Contratante devera registrar as ocorréncias verificadas e
adotar ou propor as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais.

10.4 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela Contratada
poderd ensejar a aplicagdo das sangdes administrativas previstas no contrato, no edital

e na legislacdo vigente.
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10.5 As atividades de gestdo e fiscalizacdo deverdo ser realizadas de forma

preventiva, rotineira e sistematica, observada a estrutura disponivel da Administragao.

10.6 Durante a execucao, o fiscal técnico devera monitorar a qualidade dos servigos
e solicitar a corre¢do das falhas, defeitos ou irregularidades constatados.

10.7 A avaliacdo da execucdao e da qualidade dos servigos sera realizada pela
fiscaliza¢dao da Contratante, nao sendo transferida essa atribui¢ao a Contratada.

10.8 Eventual execucdo em desconformidade somente poderda ser admitida nas
hipoteses legalmente justificadas e mediante avalia¢do da fiscalizacao.

10.9 A ocorréncia reiterada de desconformidades podera ensejar as medidas
administrativas e san¢des previstas no instrumento convocatdrio € no contrato.

10.10 O fiscal técnico podera realizar avaliacdes e inspe¢des em periodicidade

compativel com o andamento e a complexidade dos servigos.

10.10.1 A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrangerd, ainda, as seguintes

rotinas:

a) Acompanhamento periddico da execucdo, com visitas in loco sempre que
necessario.

b) Verificagdo dos servigos executados, quantitativos, materiais e qualidade.

c¢) Conferéncia e elaboracdo das planilhas de medi¢do conforme os servigos
efetivamente executados e aceitos.

d) Elaboragdo de relatérios de acompanhamento e registros fotograficos, quando

necessarios.

10.11 As disposi¢oes previstas nesta cldusula ndo excluem outras medidas de
fiscalizacdo aplicaveis a contratagao.

10.12 A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela
correta execucdo do objeto, inclusive perante terceiros, nos termos da legislacio

vigente.
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11. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

11.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard boletim de medicdo dos
quantitativos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo, conforme planilha
orcamentdria, projetos e cronograma fisico-financeiro.

11.2 Podera ser indicada reteng¢ao ou glosa proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sang¢des cabiveis, quando se constatar que a Contratada:

a) ndo executou os servicos previstos ou nao produziu os resultados contratados;
b) executou os servigos em desacordo com a qualidade minima exigida;
¢) deixou de utilizar os materiais, equipamentos ou recursos necessarios a execugao

adequada do contrato.

12. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

12.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura relativa a cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro devera ocorrer apds a apresentacdo da medi¢do dos servigos
executados, a verificagdo pela fiscalizagdo e o respectivo aceite dos servigos

correspondentes, observadas as condi¢des contratuais para pagamento.

12.1.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, a Contratada apresentara
a medigdo dos servigos executados no periodo, acompanhada da memoria de

calculo quando aplicavel.

12.1.2 Uma etapa sera considerada concluida quando os servigos previstos
para o periodo estiverem executados e em condi¢gdes de serem recebidos pela

fiscalizagao.

12.1.3 A Contratada apresentara, quando aplicavel, a documentagdao
comprobatoria relativa aos materiais e equipamentos utilizados.
12.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo responsavel pela fiscalizagao,

apos a conclusdo dos servicos e a apresentacao da documentacao necessaria.
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12.2.1 A Contratante realizara inspecdo dos servicos executados e dos
equipamentos instalados, verificando sua adequagdo ao projeto e as

especificagoes.

12.2.2 Para efeito de recebimento provisorio, a fiscalizagdo verificard os

resultados da execucdo e registrard eventuais pendéncias.

12.2.3 A Contratada ficard obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, 0s servi¢os ou equipamentos em que forem

identificados vicios, defeitos ou incorregoes.

12.2.4 A aprovagdo da medi¢do ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos,
permanecendo a Contratada responsavel pelas obrigacdes e garantias previstas
em lei e no contrato.

12.3 O recebimento definitivo serd realizado apds a verificagdo da conclusdo
integral do objeto e da correcdo de todas as pendéncias apontadas no recebimento

provisorio, no prazo estabelecido no contrato.

12.3.1 Serdao analisados os relatorios e a documentagcdo apresentada pela
fiscalizacdo e, havendo irregularidades, serdo solicitadas as corregoes

necessarias.

12.3.2 Sera emitido Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo,

quando atendidas as condig¢des estabelecidas no contrato.

12.3.3 O recebimento definitivo do objeto ndo condiciona a emissdo das Notas
Fiscais/Faturas referentes as etapas anteriormente medidas e aceitas,
permanecendo a Contratada responsavel pelas obrigagdes legais e contratuais,
inclusive quanto a correcdo de eventuais vicios, defeitos ou incorregdes
identificados ap6s o recebimento.

12.4 Nos contratos de escopo, o recebimento da ltima etapa podera corresponder

ao recebimento do objeto como um todo, desde que integralmente concluido.
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12.4.1 Provisoriamente, pelo responsdvel pelo acompanhamento e

fiscalizacdo, apos a conclusdo dos servicos e verificagao inicial.

12.4.2 Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado.

12.43 O prazo para recebimento definitivo serd aquele estabelecido no

contrato, observado o prazo legal aplicavel.

12.4.4 A verificagdo devera ocorrer dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

12.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos decorrentes da incorreta execugdo, pelos vicios
construtivos, pelas garantias concedidas e pelas responsabilidades previstas em lei.

12.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em
desacordo com as especificagdes deste Projeto Basico ou da proposta, devendo ser

corrigidos ou substituidos pela Contratada, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
13. DA COMPOSICAO E DO RATEIO DOS CUSTOS DE ADMINISTRACAO LOCAL

Esclarece-se que o item 1.1 — ADMINISTRACAO LOCAL, constante na planilha
orcamentaria do Lote 01 — Pavimentagdo Asfaltica e Urbanizacdo de Trechos das Ruas Pedro
Torquato e José Severiano da Camara, no valor total de R$ 35.410,44 (trinta e cinco mil, quatrocentos
e dez reais e quarenta e quatro centavos), contempla os custos de administracao local necessarios a
execucdo das intervengdes correspondentes aos dois lotes que integram o objeto da contratacao,
abrangendo, portanto, tanto o Lote 01 quanto o Lote 02 — Pavimentacdo em Piso Intertravado em
Diversas Ruas.

O referido valor foi calculado considerando as necessidades de acompanhamento,
gerenciamento, coordenagdo e apoio a execugdo das duas intervengdes, correspondendo a RS$
17.705,22 (dezessete mil, setecentos e cinco reais e vinte e dois centavos) para cada um, de acordo
com a memoria de calculo.

Ressalta-se que a apresentacdo dos custos de administragao local em um tUnico item da

planilha orcamentéria decorre de limitagdo operacional do sistema utilizado pela Caixa Econdmica
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Federal para estruturacdo e elaboragdo do or¢gamento, que impossibilitou a inser¢ao individualizada
desse mesmo item para cada intervengdo, embora os respectivos custos tenham sido devidamente
considerados e calculados.

Dessa forma, a disposi¢ao do item 1.1 na planilha do Lote 01 constitui exclusivamente uma
forma de apresentagdo or¢amentaria, nao significando que a totalidade do valor esteja destinada
exclusivamente a execu¢ao desse lote.

Para fins de compreensdo da composi¢cdo dos custos, analise das propostas, contratagdo,
execucdo e fiscalizagdo, devera ser observado o rateio acima estabelecido, assegurando-se que cada
lote suporte apenas a parcela dos custos de administracao local que lhe corresponde, sem duplicidade

de contabilizacdo ou pagamento.
14. ESTIMATIVA DE VALORES

14.1 O valor global estimado da contratagdo ¢ de R$ 1.937.128,06 (um milhdo,
novecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos), distribuido da
seguinte forma: Lote 01 — R$ 769.313,33; Lote 02 — R$ 1.167.814,73.

14.2 Os precos unitdrios, quantitativos, composi¢des de custos, BDI, memorias de
calculo e demais elementos da estimativa encontram-se nas planilhas e documentos

orgamentarios anexos.
15. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de execucdo dos servigos ¢ de 04 (quatro) meses para cada lote, contados a partir da
emissdo da respectiva Ordem de Servigo, observadas as etapas e os prazos estabelecidos nos
respectivos cronogramas fisico-financeiros aprovados.

A vigéncia contratual devera abranger o prazo de execug¢ao, os procedimentos de recebimento
provisorio e definitivo, bem como as demais obrigagdes decorrentes da contratacdo, devendo ser
estabelecida no edital e nos respectivos contratos em periodo compativel com a execugao integral do

objeto e as disposigoes da Lei Federal n® 14.133/2021
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16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1 Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos

equivalentes, na forma prevista no instrumento convocatorio e na legislagao aplicavel.
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16.1.1 A LICITANTE devera apresentar registro ou inscricdo no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, conforme a natureza das atividades e as

atribui¢des profissionais compativeis com o objeto.

16.1.2 A licitante devera comprovar registro ou inscrigao vigente no conselho
profissional competente, com atividade compativel com as parcelas de maior

relevancia técnica do objeto, quando exigivel.

16.1.3 No caso de empresa sediada em outro Estado, devera ser observado, no
momento oportuno, o registro ou visto perante o conselho profissional
competente no Estado do Rio Grande do Norte, quando exigido pela

legislacao.

16.1.4 A comprovacdo da qualificacdo técnica dar-se-4 mediante a
demonstragdo da capacidade técnico-operacional da licitante e da capacidade
técnico-profissional da equipe responsdvel pela execucdo dos servicos,

observadas as exigéncias legais e a proporcionalidade.

a) A capacidade técnico-operacional poderd ser comprovada mediante
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, demonstrando a execucdo anterior de servicos

compativeis em caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto.

b) A capacidade técnico-profissional poderd ser comprovada mediante
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, emitida(s) pelo conselho
profissional competente, em nome de profissional integrante da equipe
técnica, demonstrando experiéncia em servigos compativeis com as

parcelas de maior relevancia técnica.
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16.1.5 Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica, deverdo ser
apresentados documentos que demonstrem a execu¢ao de servigos compativeis
com as parcelas consideradas relevantes para a adequada execucao do objeto,
observadas as caracteristicas, a natureza e a complexidade dos servigos

previstos na contratagao.

16.1.6 A identificacdo das parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo devera considerar as caracteristicas, a natureza e a complexidade
dos servicos previstos em cada lote, bem como sua representatividade
econdmica, utilizando-se as planilhas or¢amentérias e a Curva ABC como

instrumentos auxiliares para fundamentar as exigéncias.

16.1.7 Para fins de identificacdo das parcelas de valor significativo, serad
adotado o parametro estabelecido no § 1° do art. 67 da Lei Federal n°®
14.133/2021, considerando-se o0s servicos cuja relevancia técnica e
representatividade econdmica justifiquem a exigéncia de comprovacdo de
experiéncia anterior, observados os limites e as condi¢des previstos na

legislagdo aplicavel.

16.1.8 A exigéncia de quantitativos minimos para comprovagao da capacidade
técnico-operacional serd limitada a até 50% (cinquenta por cento) das

quantidades previstas para as parcelas de maior relevancia.

16.1.9 A comprovacdao da capacidade técnico-profissional sera exigida em
relagdo aos servigos que demandem responsabilidade técnica de profissional
legalmente habilitado, mediante apresentacdo dos documentos pertinentes,

observadas as atribui¢gdes profissionais e as exigéncias legais aplicaveis.

16.1.10 As exigéncias de qualificagdo técnica deverdo ser proporcionais as
caracteristicas e a complexidade do objeto, devidamente justificadas nos autos
do processo, de modo a assegurar a aptidao dos licitantes para a execucao

contratual sem impor restricdes indevidas a competitividade do certame.
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:

16.1.11 As parcelas selecionadas para fins de qualificagdo técnica, com seus
quantitativos previstos e minimos exigidos, deverao ser indicadas nos quadros
abaixo, ap6s conferéncia da planilha orgamentaria e da Curva ABC definitivas,

com exigéncias proporcionais e justificadas no processo.

Quadro 2 — Itens relevantes para comprovag¢do da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para o Lote
01

Exigéncia Exigéncia
Unidade para acervo para acervo
% uantidade

Quantidade
prevista

Cédigo/Fonte Descricao do servico relevante

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM

SINAPL APLICACAO DE CONCRETO
05995 ASFALTICO, CAMADA DE 292,08 m3 50 146,04
ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
POSTE DE ACO CONICO
SINAPY/ CONTINUO RETO,
105955 ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 13 un 50 06

M DE SOLO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Quadro 3 — Itens relevantes para comprovagdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para o Lote
02

Exigéncia Exigéncia
Unidade paraacervo para acervo
(%) (quantidade)

Quantidade
prevista

Cédigo/Fonte Descricao do servico relevante

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, BLOCO

Styabs | RETANGULAR COR NATURAL20 | 6.507.84 m2 50 3.253.92
X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
SINAPL/ FIO) EM TRECHO RETO,
94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, 2.842,09 m 50 1.421,045
DIMENSOES 100X15X13X30 CM.
AF 01/2024
16.1.12 Para comprovagdo do acervo técnico, quando exigivel, os atestados
deverdo estar acompanhados da respectiva ART, RRT ou documento de
responsabilidade técnica correspondente.
16.2 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados na

forma estabelecida no edital, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.
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16.3 A Licitante devera anexar aos documentos de habilitagcdo, quando exigidos no
edital:

16.3.1 Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para

a execugdo contratual; ou

16.3.2 Apresentar a qualificagdo dos membros da equipe técnica que se
responsabilizardo pelos trabalhos, mediante documentacao compativel com as
exigéncias do edital.

16.4 Podera ser requerida documentacdo adicional para comprovagdo da
legitimidade dos atestados emitidos por pessoa juridica de direito privado, observados
os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

16.5 O(s) profissional(is) indicado(s) para comprovacdo da qualificacdo técnica
devera(2o) participar da execucdo do objeto, admitindo-se sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo e observadas as condigdes do edital.

16.6 O(s) profissional(is) que apresentar(em) as CATs para comprovagdo da
qualificagdo técnico-profissional devera(ao), quando exigido, participar do
acompanhamento da execucdo dos servigos, admitida substituicdo nas condig¢des
estabelecidas no edital.

16.7 A comprovagdo do vinculo do profissional devera ser realizada pelos meios
admitidos pela legislagdo e pelo edital, inclusive mediante vinculo empregaticio,
condic¢do de socio, contrato de prestacao de servigos ou compromisso de contratacao
futura, quando juridicamente cabivel.

16.8 No caso de compromisso de contratacdo futura, deverd ser comprovada a
efetivagdo do vinculo e a regularidade do profissional perante o conselho competente
no momento oportuno, conforme exigéncias do edital.

16.9 No caso de profissional nao registrado ou inscrito no conselho profissional

competente no Estado do Rio Grande do Norte, devera ser providenciado o respectivo
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registro, visto ou regularizacdo quando exigido pela legislagdo para o exercicio das

atividades.

17. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Este Projeto Basico apresenta, em anexo, os seguintes documentos técnicos, conforme

aplicaveis e integrantes do processo:

Anexo I — Planilha Or¢amentaria;

Anexo II — Composi¢do de BDI;

Anexo I — Composi¢des de precos;

Anexo IV — Memoria de Calculo;

Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VI — Curva ABC;

Anexo VII — Memorial Descritivo: Urbaniza¢ao Pedro Torquato;

Anexo VIII — Memorial Descritivo: Pavimentagdo Asfaltica José Severiano da
Camara;

Anexo IX — Memorial Descritivo: Pavimentacao em Intertravado;

Anexo X — Projeto Arquitetonico: Urbaniza¢ao Pedro Torquato;

Anexo XI —Projeto Arquitetonico: Pavimentagao Asfaltica José Severiano da Camara;

Anexo XII — Projeto Arquitetonico: Pavimentacdo em Intertravado.
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