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DESCRIÇÃO: SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO,
COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 3

LOCAL: TIBAU DO SUL/RN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/07 111,51% 69,72%

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/08 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP-34084059 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENG. CIVIL JÚNIOR/ENCARREGADO) (UND)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 8.066,89 R$ 28.234,123,50000000SINAPI

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 24.960,50 R$ 34.944,701,40000000SINAPI

R$ 63.178,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 39.454,00

VALOR ENCARGOS (72.29%): 23.724,82

VALOR COM ENCARGOS: 63.178,82

VALOR BDI (24.23%): 15.308,23

VALOR COM BDI: 78.487,05
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